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UMOWA NR ORN.2151.0. 36,2018 <i5’/z? gﬁ\é

IRPSP.7011.84.2018

zawarta w dniu /7?’/72’" 2018r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajacg NIP: 568-15-40-236,
REGON: 130377907, reprezentowang przez

Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Puttuska,

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Puttusk,

zwang dalej Zamawiajacym

a

Arkadiuszem Zareba prowadzgcym dziatalnoé¢ gospodarczg pod firma ,ZARBUD”, pod adresem Otdaki
Stefanowo 7b/3 06-126 Gzy, posiadajgcym NIP 5681499841, REGON: 140570625, dziatajacym
osobiscie,

zwanym dalej Wykonawcg

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
powtdrzeniu  podobnych robét  budowlanych, zgodnych z  przedmiotem zamowienia
podstawowego, tj. przebudowa ulic Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Jozefa Ossolinskiego,
Jézefa Hornowskiego, Antoniego Madalinskiego, Piotra Koczary, Pawfa Gizyckiego w Puttusku
o tacznej dtugosci ok. 2,54 km.

2. Roboty budowlane, o ktérych mowa powyzej dotyczg utwardzenia parkingu przy ulicy Jakuba Wujka
w Puttusku.

3. Przedmiot zamoéwienia szczegotowo zostat opisany w przedmiarach oraz dokumentacji
projektowe].

4. Wykonawca zobowiazuje sig do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz dekumentacji projektowej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig¢ z dokumentacjg przetargowg i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezer. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi | roboty zwigzane z
wykonaniem zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w terminie okreslonym w §2 ust. 1
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujgcych przepisdw prawa, w szczegolnoscl zgodnie
7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejsza umowag.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajacym prawidfowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

8. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spefnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej.
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10.

Na kazde 7adanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie osob za pomocg, ktorych
Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzgt i materiaty Wykonawcy
znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowcdowane
przez ten personel, urzadzenia, sprzeti materiaty.

§2
Terminy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 28.02.2019r.

Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie date podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 72 miesigce. Okres gwarancji

i rekojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sig w dniu nastgpnym po dniu, w ktdrym

nastgpit odbidr koricowy robot.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonywania robot budowlanych nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, umows, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlana, wiaéciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2) Zapewnienie wykonania i kiercwania robotami objgtymi niniejsza umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3) Zamawiajacy, dla robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowiazek przygotowania wnioskow o zajecie terenu, jezeli okaze sig to konieczne, whnioskdw
o umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym, uzyskania warunkdw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztéw i wszelkich opfat z tego tytutu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowe)
organizacji ruchu w czasie trwania Rob6t ujete s3 w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktdrym
mowa w § 6.

4) Opracowanie planu BIOZ i przekazanie oswiadczen o przejgciu obowigzkéw kierownika
budowy Zamawiajacemu nastapi w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.

5) Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizaci ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét obywac sie bedzie zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, ze
starannoécia uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnoscl.

6) Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robdt oraz
miejsc sktadowania materiatéw bedzie zgodne z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych.

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, zapewniajac specjalistyczny sprzet,
wiaéciwy do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi przez
wykwalifikowana kadre z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta starannoécia.

8) Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym  wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia.
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9) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow whasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robdt materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny byt
dofaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robdt.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosc materiatow zastosowanych do wykonania
przedmiotu umowy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3
dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezell
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te
roboty lub wykona¢ rozbidrke, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

13) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

informacji dotyczacych realizacji umowy coraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonywania.

Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy (nie pdZniej

niz w terminie 7 dni), usuna¢ wszelkie materiaty pochodzace z demontazu oraz pozostawic

obiekt czysty i nadajacy sie do uiytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu

Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robdt porzadkowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie | aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu

dokumentacji powykonawczej. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie

przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w

terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawceg do

odbioru koncowego.

16) Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

17) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniam przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. — ,ustawa ¢
odpadach”).

18) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét do dnia odbioru koricowego robot,

14

<
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7 wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

19) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiasciciel lub zarzadcow sieci
o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgce] infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzeri podlega odbiorowi przez ich wiadcicieli badz
zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacjl na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

20) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
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Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy,
3) nprzekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,
5) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
6) wyznaczania terminow odbiorow robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
7) terminowego przystepowania do odbiordw robdt budowlanych,
8) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiordw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesdciowych,
4) koncowego catosci robot,
5} gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robdt i dokonywac odbiorow robdt
w terminach wynikajgcych z Umowy.
§5
Osoby do kontaktow
Z upowaznienia Zamawiajgcege osobg do kontaktow z Wykonawcy bedzie Kierownik Wydziatu
Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Srodkéw Pozabudzetowych.
Z upowaznienia Wykonawcy kierownikiem budowy bedzie Marcin Roman Piotrowski, posiadajgcy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci drogowe] nr
MAZ/0166/PWQOD/11.
Na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego wyznacza sie inz. Michata Szewczyka.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy, na kwote brutto 110700,00 zt (stownie: sto dziesie¢ tysigcy siedemset ztotych
00/100), w tym nalezny podatek VAT 23% w wysokosci 20 700,00 zt.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
kocowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgfasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajagcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.
Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedfozonych zestawien oraz potwierdza kwoty naleine do zapfaty
wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien,

%/ et
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Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposob ckreslony
w punkcie 6, wykonawca wystawia fakture VAT koncowag za wykonanie przedmiotu umowy.
Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu,

Okreslona w ust. 1 kwaota wynagrodzenia ryczattowege stanowi zaptate za cafosc zamowienia w
celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catoscl.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc
wierzytelnosci, dokonad cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie wartes¢ wykonanych robdt odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie oscby trzeciej.

Naleznosci ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy 45 1020 1592
0000 2302 0093 7011 w terminie 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajacego faktury korygujacej

§7

Odbiory i przeglady gwarancyjne
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorawi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdizniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtfoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbicrem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na witasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Qdbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednic Zamawiajgcego wpisem

=
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do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziaf przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu  odbioru,
a w szczegdlnodci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych, éwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw
lub specjalistow branzowych.

Wyznaczenie odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy lub stosownym pisemnym zgfoszeniem
do Zamawiajgacego.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé adbior
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokot odbioru koncowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych razliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajag w treéci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w protckole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dziert faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawizjgcego terminie,

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancii jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed upfywem odpowiednio: okresu gwarancii jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
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20. Odbicr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

21. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokofem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokdt odbioru
ostatecznego.

24. lezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktorych

mowa w ust. 13, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotycza roboty

budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas

Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza

22

23

1.

termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac wady.

88
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne, ktdre Zamawizajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty wyznaczone] przez
Zamawiajgcego do usunigcia wad, za kazdy dziert zwtoki.
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych na
zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Wykonawca nie odpowiada za opdZnienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate w
wyniku dziatania sity wyzszej.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % brutto
wynagrodzenia umownego;
za opoZnienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdinienia.
§9
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone
roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawe do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
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4) Wykonawca bez uzasadnione] przyczyny przerwat realizacjg robot i przerwa trwa diuzej niz
jeden tydzien;

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byfa powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie poiniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
W razie odstapienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu
Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robét, zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.
§10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastgpujgcych sytuaci powodujgcych
koniecznosc:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzar Budowlany,

b) przerwamiw realizacji robét przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,

¢) przerwami w realizacji robét spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi cdnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywac sig na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te s korzystne
dla Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzieC w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnodci w sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych

i materiatowych,
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3) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidziec na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia | w dniu zawarcia niniejszej umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosc wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robot dodatkowych nie

stanowigcych zamowienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie korzystne

z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwosé

rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy rezygnacja z tych robdét bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt lub gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy techniczne] wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz zmniejszenie

zakresu umowy moze wigzac sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robot dodatkowych i

zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokosé wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane

samowaolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte]

umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

§14

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawc zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzygad je bedzie Sad Powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Integralng czesc niniejsze] umowy stanowi dokumentacja projektowa.
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