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UMOWA NR 143/2019
IPSP.042.4.2019

zawarta w dniu 14 marca 2019 r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajgca NIP: 568-15-40-236,
REGON: 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puftusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Janem Kaczmarczykiem, przedsiebiorcg dziatajgcym pod nazwa DROGI | MOSTY Jan Kaczmarczyk
z siedzibg w Kacicach 76, 06-100 Puttusk, NIP 5680001394, REGON 130010414 zwanym dale]
Wykonawca.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.) na roboty budowlane zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla inwestycji
pn.: ,Kompleksowa poprawa warunkéw komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku poprzez
przebudowe ciggu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” —
ul. Jana Pawta Il oraz Al. Tysiaclecia.

2. Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Priorytet: IV Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng, Dziatanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczed powietrza, Poddziatanie: 4.3.1
Ograniczenie zanieczyszczed powietrza i rozwdj mobilnosci miejskiej, Typ projektdw: Sciezki
iinfrastruktura rowerowa (konkurs nr RPM.04.03.01-IP.01-14-026/16) dla ulic powiatowych
i gminnych.

3. SzczegoOtowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowigca zatacznik nr 1
do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowe],
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),
3) ztozonej ofercie w szczegdlnosdci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie 7z dokumentacjg przetargowa i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca oéwiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamdwienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w terminie okreslonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszg umows.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikow oraz sprzet w zakresie zapewniajagcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0sOb za pomoca, ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2

Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy
7 upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowaé bedzie p. Andrzej
Drzazgowski.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robét jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajgcego prowadzic
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — p. Dariusz Zielinski.
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okredlajg przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie s3 objete przedmiotem zamdwieniz Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazane] w ust. 5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni orzed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
UMmowy.,

§3
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych,

dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziataniz lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic w szczegodlnodci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie  zlecone)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesdciach, na podstawie odbiordw czesciowych ustug, dostaw bad? robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stesownym dla tego wykonania wymaganiom okredlonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy © podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ciowym

i wyceng nawigzujagca do kosztorysu ofertowego — Zatgcznik nr 4 przedstawionego przez

Wykonawce w dniu podpisania umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt,

ktére maja byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej

czesdci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed je] zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzierl przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okredlonych w ust. 4 przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do
umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezatzczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleiniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu  Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okredlonych projektem jest dfuiszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,
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f} gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o pedwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediory Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosce
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdiniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykcnawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca,
lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
czesc przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1, przy czym wytaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizagji
przedmiotu umowy o pedwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu  budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykcnawstwo  zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub  moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktdrym zostafa zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwae, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okredlonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okredlonym w ust. 7 — 15,

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

h
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§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy  dokonuje bezposredniej zapfaty na rzecz Podwykonawcdw i dalszych

Podwykonawcéw, z  ktorymi  zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozona

Zamawiajgcemu umoweg o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyigcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawecy czesdci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw

zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosdé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi bad? dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture.

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw | obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcey,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

6
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9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

10. Datag zaptaty jest dzieri obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego
faktury korygujace].

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wyigcznie wyrobow,
materiatdw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami cbowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wifasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
_zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatow i urzagdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatdw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzdr inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatéw i urzgdzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatdw
i urzgdzeri oraz z dokumentacjg projektowg i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwiazan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobdw wskazanych
w dokumentac]i projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajacych
z obowigzujgcych przepisdw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapchiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw.,

10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢  za  prowadzenie robdt  w  sposdb  zgodny
z obowigzujgcymi przepisami BHP araz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcdw, ustugodawcow, dostawcow, itp.).
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12.Wykonawca penosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate

z winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

6)

Organizacja, utrzymanie | zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robot wraz
z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg
i zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
inadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku  publicznego
I prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru
robot,

Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia
koricowego odbioru robdt,

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgéd i zezwolerl koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wifasciwymi zarzadcami drog przed rozpoczeciem robdt
prejektow czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez witasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwioczne dostarczenie ich do
wiasciwych zarzadcow drog i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
pasdéw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

Zapewnienie na wlasny koszt:

a) prowadzenia robot zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt w  sposdb  zapewniajacy  bezpieczenstwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudniert w ruchu
publicznym wynikajacych z prowadzonych robdt,

c) oznakowania objazddw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni pasow drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektdw na warunkach okreslonych przez wiasciwych zarzadcédw drog,
terenow | obiektow,

f)  przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazddw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegolnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuiszy
niz 12 godzin w ciagu dnia,
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g) protokolarnego odbioru robét nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktdrych mowa w lit. )
przez ich wiasciwych zarzadcéw.

7) Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej)
uregulowanie opfat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu Zamowienia
prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci  (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i ochrony srodowiska,

8) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzerh pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestarskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy
i roboty prowadzone beda w sposéh niezagrazajacy bezpieczeristwu osob i mienia,

S) Podjecie wszelkich niezbednych krokdw w celu ochrony Srodowiska (zardwno na terenie
budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosc dla ludzi i wiagciwodci
wynikajagcych  z  zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan.
Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikfe z dziatan
Wykonawcey nie przekroczyly wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
0 przystgpieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzgdzenr podlega odbiorowi przez ich wiascicieli bad?
zarzagdcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urzgdzen podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych,
po oczyszczeniu nalezy odwieic za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 10 kilometrdw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego | po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od migjsca prowadzonych robdt,

13) Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyty starannoscig w sposob wykluczajgey mozliwosé ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wiasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami craz wymaganej dokumentac]i
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniac¢ Zamawiajacemu na jego zgdanie.

15) Okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujacej nadzdr techniczny
dokumentow dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

9
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16) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan,
w tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajagcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego  Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywad fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz

przechowywanie znalezytg starannoscia dokumentacji
Zamawiajacego,

projektowej otrzymanej od

19) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robodt i zaplecza przed dostepem o0séb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robot, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
7 dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunieciem szkéd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

26) Przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcdw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 3 niniejsze]
umowy,

28) Prowadzenie robot w sposob mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w scistej wspdtpracy
z Zamawiajacym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

30) Przez caty okres trwania umowy Wykonawca  zobowigzany jest  posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziafalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
os6b trzecich.
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31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedfuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, 0 ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z przebudowg ulicy w trakcie realizacji
zamowienia, dotyczy 0séb wykonujgcych roboty ziemne.

15. Wykonawca lub podwykonawca zobowizgzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce bezposdrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
polegajace na wykonywaniu robot budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreélonego powyzej, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwac Wykonawce do przedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1957 r. o ochronie danych oschowych (tj. w szczegdlnodcel bez imion, nazwisk, adresdw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

17. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnoéci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 13
ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,



Fund i j
fropeske  CDATOWSTO,  Unaturopeiske [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego o5

~ Oy U

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) przystapienia do odbioru kofncowego robdt lub ich czesc,

7) terminowej zapfaty umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréow:

1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowad do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt
w terminach wynikajacych z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 30 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowe], dziennik budowy craz kopie zgtoszenia budowy. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa, o ktdrej wyiej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktory zostanie przekazany
Zamawiajacemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia rcbot w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
Termin wykonania robdt Strony ustalajg do 30.11.2019 .
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na
koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z zatozeniami regulaminu konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Priorytet: IV Przejscie na gospodarke niskoemisyjna, Dziatanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczen
powietrza, Poddziatanie: 4.3.1 QOgraniczenie zanieczyszczen powietrza i rozwdj mobilnosci
miejskiej, Typ projektdw: Sciezki i infrastruktura rowerowa (konkurs nr RPM.04.03.01-IP.01-14-
026/16) dla ulic powiatowych i gminnych. Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajacy

terminy realizacji poszczegdlnych etapéw wynikajgce z technologii prowadzenia robdt
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z przedziatem czasowym zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy i stanowic
bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegbtowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robot, okreslonego w ust. 6.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot,

10. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie

na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

§8
Odbiory robot

Ustala sig, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odhiordw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czesciowe polegaja na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementow rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego meie zostal zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robot jest skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosc:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaly
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robodt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

13
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c) atestow, certyfikatow i aprobat zgodnodci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informaciji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czgsciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokot czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny zatgcznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie
2§55 ust. 5pkt1).

Qdbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru korficowego wyznacza Zamawiajacy.

2} Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbicrem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skampletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajace;

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwaoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotow badan, sprawdzen, pomiaréw i préb,

3) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentow dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosdci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczeristwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
8. W

protokotdw potwierdzajgcych odbidr terenu robét i obiektow przez wiasciwych zarzgdcow
drog, terendw i obiektow,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

powykonawcze]j inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

powykonawcze] dokumentacji projektowej z nanigsionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdw zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budows);

oswiadczenia Wykonawcey zapewniajgcego, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotow odbioru robét sporzadzonych pomiedzy Wykonaweg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czesé zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzeno podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepisow.

przypadku nie dostarczenia ktoregokolwiek z powyiszych dokumentow Inspektor nadzoru

inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnoéci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakorczenia
robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

zakoriczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 71 ust. 8

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzeny zostanie protokot odbioru koricowego robat.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1)

w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakfadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze cdmoéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponowrie,

Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wyfgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.
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3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadaé wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Naleiyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protoketu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

§9
Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 4.592.210,23 zt brutto (stownie: cztery miliony pieéset dziewieédziesigt dwa
tysigce dwiescie dziesiec zfotych 23/100), w tym cena netto: 3.733.504,25 zt + 23 % podatku VAT
w wysokosci 858.705,98 zt, w tym:
1) ul. Jana Pawia Il —droga gminna 1.536.431,07 zt brutto,
2) Al Tysiaclecia i ul. Jana Pawifa Il — drogi powiatowe 3.055.779,16 zt brutto.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robét wynikajacych
ze szczegotowego zakresu dokumentacji okredlonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscia
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kasztami robdt i ustug wynikajacych z § 5 niniejszej
umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykonania robot zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczerd finansowych za wykonane roboty w sposob
czedciowej zaptaty za wykonane roboty zgodnie z:zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie fakturowanie zamknietych i odebranych
bez wad etapdw robodt. taczna wartos¢ faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robot;
2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku
Wykonawcy podany na fakturze.
Wykonawca jest zobowiazany do ztozenia rozliczenia robdt najpdiniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru korcowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem  Wykonawcy
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia



Fund Unia E jsk
fropanie  CDATOWSZL,  VREuceese |

Program Regionalny serce Polski Rorwoju Regionalnego

10.

10.

14,

1:2,

i terminu pfatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zfoZenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies$ wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potrgcen.

§10

Okres gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koncowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznodci wystawienia odrebnego
dekumentu na ww, ckolicznosé.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$c Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreglonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakodci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni rcboczych przed uptywem odpowiednio: ckresu gwaranci jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbicr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu gwarangji
ostatecznego.

protokét odbioru
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13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych

mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zag
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbicru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§11

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 229.610,51 zt (stownie: dwiescie
dwadziescia dziewied tysiecy szeséset dziesied ztotych 51/100).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
kontraktu oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robdt
i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktdre Zamawiajgcy pobrat z tytutu
ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.
7a pisemng zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowier publicznych.

§12
Odstgpienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje
przynajmniej jedna z ponizszych ckolicznosci:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz
jeden tydzien;
4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

18
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5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtodciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykenawey lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznodci, o ktérych

mowa pPowyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegofowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzierl odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktdra byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdiniej niz w ciggu 14 dni usunie 7 placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesicne.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany

jest do dokonania odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zapfaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykonawecy jezeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o naleine

Zamawiajgcemu kary umowne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujacych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzieri przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okredlonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcey - w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
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inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 i w § 7 ust. 7
niniejszej umowy —w wysakosci 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia,

6) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie gwarancji
i jakosci - w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzier zwtoki.

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwifoki, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace
co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ocbowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopefnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktdrych nie dopetniono przedmictowego wymogu.

14

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego 2 przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % facznego

wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdinienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzieri opdZnienia.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony zobowigzujg sie nie dokonywa¢ istotnych zmian postanowieri Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzeri uniemozliwiajgcych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzezer,, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie koniecznod¢ wykonania zamdwieri dodatkowych lub zamdwieri polegajacych na
powtdrzeniu pedobnych robdt budowlanych,

¢) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostkg dofinansowujaca w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejsze] Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami,

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystapienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkow o masowej skal, rozruchdw itp., a takie innych zjawisk
obiektywnie nie dajgcych sie przewidzie¢ wdniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

2) aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajgcych z postepu technicznego lub
Zmiany przepisow techniczno-budowlanych,

3) zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom,

21



Fund i i
rnopeie  CHATOWSTO,  Uraturopeisia [,

Program Regionalny

serce Polski Rozwoju Regionalnego 8

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

wn

N

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

7) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdét do robdt
kwalifikowalnych zgodnie z zatozeniami regulaminu konkursu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Priorytet: IV Przejécie na
gospodarke niskoemisyjna, Dziatanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza,
Poddziatanie: 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczen powietrza i rozwdj mobilnosci miejskiej, Typ
projektéw: Sciezki i infrastruktura rowerowa (konkurs nr RPM.04.03.01-1P.01-14-026/16) dla
ulic powiatowych i gminnych.

8) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

9) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

10) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

11) gdy zajdzie koniecznosé zmiany podwykonawcodw robot, ktdérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamdéwienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

12) w przypadku gdy realizacja czedci lub cafosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidziec¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

13) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jeéli taka

koniecznos¢ wynikac bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu

realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczgcych dofinansowania.

Wykonawca moze dokonac zmiany asob wykonujacych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,

pod warunkiem spetniania przez nie wymogow dla oséb uczestniczacych w realizacji zamowienia,

wskazanych w SIWZ oraz pisemne] akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robdt

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych

nie stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidiowego i zgodnego

7 zasadami wiedzy techniczne] wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze

mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt

lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz
zmniejszenie  zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robot
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dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu.

7. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane.

8. Pozazmianami przewidzianymiw ust. 3 - 6 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

S.  Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest zfozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakow
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzar, sprzetu, urzadzeri, technologii
i materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowiert publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czesc niniejszej umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Oferta wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY

Jan Kaczmapézyk,
Kacice 76, 06-

Sporzadzita: M. Chmielewska




