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AP
zawarta w dniué..{fé.’fQLKIZOIQ r. w Puttusku pomiedzy:
Gming Puttusk z siedzibg w Puftusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puftusk, posiadajaca NIP 568-15-40-236,
REGON 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk
przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk,
zwang dalej Zamawiajacym,
a
Pawlem Gocem, przedsiebiorcg dziatajgcym pod nazwg Pawet Goc BRUKARSTWO z siedziba
w Nasierowie Dolnym 23, 06-420 Gotymin-Os$rodek, NIP 5661778986, REGON 140813683 zwanym
dalej Wykonawca

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
powtérzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych z przedmiotem zaméwienia
podstawowego polegajacego na wyréwnaniu powierzchni jezdnej Rynku poprzez przebudowe ul.
Rynek w Puttusku — Il etap wraz z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowe;.

2. Roboty budowlane, o ktérych mowa powyzej dotycza wykonania podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem oraz chodnikéw z piyt.

3. Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Projektu ,Wzrost regionalnego potencjatu
turystycznego w Puftusku poprzez ochrone obiektdéw zabytkowych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V
,Gospodarka przyjazna $rodowisku”, Dziatanie 5.3 , Dziedzictwo kulturowe” wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-
14-6025/16-00).

4. Szczegbdtowy zakres robét zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowiacg zatacznik nr
1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg projektowa i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezeri. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane z
wykonaniem zamdéwienia.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zaméwienie w terminie okredlonym w § 7 ust. 5
7 zachowaniem naleiytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszg umowsa.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wifasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikdw oraz sprzet w zakresie zapewniajacym prawidtowe, pod wzgledem
jakoéciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s6b za pomoca, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sig i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzgt i materiaty.

§2

Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy
Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowa bedzie Cezary
Mikotajewski.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawnosc¢ techniczng.
Kierownik budowy zobowiazany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentdéw
oraz uczestniczenia w czynnoéciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:
1) Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego prowadzi¢
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Kazimierz Strzyzewski.
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sig do wszystkich poleceri i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym
odbywa sie za poérednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
0 wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robét, ktére nie s3 objete przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
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Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§3
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czeéci zamoéwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamowienia, ktorego wykonanie zamierza

powierzy¢ Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,

dostaw bad? ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamé6wienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badz robot,
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasniern dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
i wyceng nawiazujaca do kosztorysu ofertowego — Zatgcznik nr 2 przedstawionego przez
Wykonawce w dniu podpisania umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzieri przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagarn dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 przy czym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 7,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowag dla tych robét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezern do projektu umowy o

11.

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
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7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdiniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moie zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres$lonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

§4

Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, z Kktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow
zapfaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajy praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych,
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Data zapfaty jest dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujace;j.
§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji rob6t wytacznie wyrobdw,

materialéw oraz urzadzeri posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

. Wykonawca na wilasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzgt budowlany,

zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robot wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
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zamowieniowe materialtéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji
stosowanych przez Wykonawce materiatdw i urzgdzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentow materiatow
i urzadzen oraz z dokumentacjq projektowa i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnien
wynikajacych z obowigzujacych przepisow i akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznoéci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbgdnych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robét podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét w sposéb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz
do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcdéw, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robot wraz
z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz 2z organizacja
i zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujacego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

3) Organizacja na wiasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru
robot,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdét do dnia
koricowego adbioru robot,

5) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zg6d i zezwoler koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: '
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6)

7)

8)

a) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczgciem robot
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét a nastgpnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego
wszelkich niezbednych dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne
dostarczenie ich do wilasciwych zarzadcow drég i terenéw. Kosztami optat
administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce, wystawiajgc stosowne noty.

Zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacja inwestycji,

b) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robét,

¢) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
czasowe] organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni pasow drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych
oraz odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegélnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robét nawierzchni, terenéw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. e)
przez ich wtasciwych zarzadcdw.

Po stronie Wykonawecy lezy wykonanie (o ile zostaty pominigte w dokumentacji projektowej):

a) nadzoru archeologicznego,

b} nadzoru saperskiego,

c) uregulowanie optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zaméwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci  (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu
i ochrony $rodowiska,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzer pomocniczych i zbednych materiatow,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni

Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja

terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i

mienia,

Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie

budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci
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wynikajacych z zanieczyszczer, hafasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatan.
Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci
o przystapieniu do wykonania robét i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzer podlega odbiorowi przez ich wiascicieli
bad? zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych,
po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatéw i surowcow, nadajace sig do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig witasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robot,

13) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposdb wykluczajacy mozliwosc ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i
wtasciwy dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegélnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujgcej nadzdr techniczny
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

16) Zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan,
w tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajgcego w przypadku
watpliwosci co do jakoéci wykonanych robot i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na ?3danie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowq
z realizacji przedmiotu umowy. Na Zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ fotografie cyfrowe
do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoéciq dziennika budowy oraz
przechowywanie  znalezyta  starannoscia  dokumentacji  projektowe; otrzymanej
od Zamawiajacego,

19) Przerwanie robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych rob6t przed
ich zniszczeniem, zabezpieczenie terenu rob6t i zaplecza przed dostepem o0sob trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania
robét zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacja projektowa wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robét, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robét, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,

28) Prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w $cistej wspotpracy
z Zamawiajgcym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

30) Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu 0séb trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie poZniej
niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymaé prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez
moiliwoéci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub
podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowa ulicy w trakcie realizacji
zamoOwienia, dotyczy oséb wykonujacych roboty ziemne.

15. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o praceg
osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia
polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okre$lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowiazku okreslonego powyzej, Zamawiajacy
moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwaé Wykonawce do przedtozenia poéwiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnodci. Kopia umowy/uméw powinna zostal zanonimizowana w
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17.

sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 12
ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.
§6
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
6) terminowej zaplaty uméwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koricowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.
§7
Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty
udzielenia zamoéwienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, o
ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu czynnosci odhioru
koricowego przedmiotu umowy.

11
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie (7 dni do podpisania umowy), z
zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
5. Termin wykonania robot Strony ustalajg do 31.10.2019 r.
§8
Odbiory robét
1. Ustala sie, e Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeéciowe,

3) odbidr koricowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosic w formie wpisu w dzienniku budowy
Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3
dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala
termin odbioru z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czeéciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementéw rozliczeniowych robdt oraz na potwierdzeniu wykonania ww.
zakresu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje
na podstawie protokotu czeéciowego odbioru robét sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgloszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robét jest skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalajacej na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) oéwiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robét zostat wykonany zgodnie
z dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, e zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatéw i aprobat zgodnoéci na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robot;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5)
ustawy Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnoéci odbioru czesciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokét czesciowego odbioru robét-stanowi podstawe i
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niezbedny  zafacznik do  kaidej faktury  czgéciowej,  wystawionej zgodnie
z§9ust. 5pkt1).

Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoriczenie a nastepnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

1) o$wiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatnigte
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) dokumentacje z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego,

3) protokotéw badan, sprawdzeri, pomiaréw i prob,

4) atestdw, certyfikaty CE oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrgbnymi przepisami,

6) protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakoéci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

8) niezbednych wynikéw badar laboratoryjnych i terenowych,

9) protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robét i obiektéw przez wiasciwych zarzgdcow
drég, terendw i obiektéw,

10) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

11) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjgtej do wtasciwego
rzeczowo i miejscowo oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);
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13) oéwiadczenia Wykonawcy zapewniajace, Zze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

14) protokotéw odbioru robét sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czgs¢ zamowienia objgtego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrgbnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyiszych dokumentéw Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwié¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos$¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia
robét, za ktéry odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru rob6t nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

2) zakoriczenie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

3) w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokoét odbioru koricowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo
wedle wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia
czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na

kwote wraz z podatkiem VAT 368 785,86 zt brutto (stownie: trzysta szescdziesigt osiem tysigcy
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10.

siedemset osiemdziesigt pie¢ ztotych 86/100), w tym cena netto: 299 825,90 zt + 23 % podatku

VAT w wysokosci 68 959,96 zt.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robot

wynikajacych ze szczeg6towego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz

z wartoécig materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robét i ustug wynikajacych z § 5

niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

wykonania rob6t zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ rozliczer finansowych za wykonane roboty w sposob

cze$ciowej zaptaty za wykonane roboty. Dopuszcza sig fakturowanie zamknietych i odebranych

bez wad etapdw robdt. taczna warto$¢ faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 70%

wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedga sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robot;

2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.

Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.

Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku

Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany do zfozenia rozliczenia robét najpézniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiajacym. Zamawiajacy zgda, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia

i terminu ptatnosci przyjete bylty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawcg rozliczenia

robot.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca bez pisemne]j zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potrgcen.

§10

Okres gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesigcy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robot przez
Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrgbnego
dokumentu na ww. okolicznos¢.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sy raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
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12.

13.

protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarangcji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoéci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okatze sie, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbi6r ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowiagzany usungc¢ wady.
§11
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje
przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
jeden tydzien;
4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do witasciwego ich wykonaniz,
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5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postgpowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

6) Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy.

7) gdy wartoé¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktdrych

mowa powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokoétf inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie péiniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowiazany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstagpienia od umowy,

zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu budowy.

W razie odstapienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu

Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci

zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do

rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.
§12
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne, ktére Zamawiajgcy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujacych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w rozpoczeciu rob6t — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzie przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 5 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziert przerwy potwierdzony
przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgloszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
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podwykonawce,

5) za zwiloke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 niniejsze
umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri opdinienia,

6) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzier zwtoki.

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzier zwtoki, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtoienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe 0 pracg co
najmniej z jednej z czynnoéci zwigzanej z robotami ziemnymi, a polegajacej na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosdci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
zwigzane] z robotami ziemnymi, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysoko$¢ kar umownych
na zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opdZnienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate w
wyniku dziatania sity wyiszej.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag:
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1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdinienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier opdznienia.

1.

2)

3)

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Strony zobowiazujg sie nie dokonywaé istotnych zmian postanowieri Umowy w stosunku do

treéci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3

niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dokonania zmian postanowiert Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzeri uniemoiliwiajacych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzeze, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawcg,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania zaméwiert dodatkowych lub zamoéwieri polegajgcych
na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujgcg w zakresie terminow realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, o ile bedzie to
uzasadnione nieprzewidzianymi okolicznosciami,

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po  stronie  Zamawiajacego, w szczegblnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
i technicznymi, przestojami lub opéznieniami lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegolnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takie innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

aktualizacji i zmian rozwiazan technologicznych wynikajacych z postgpu technicznego lub zmiany

przepiséw techniczno-budowlanych,

zmiany czeéci Przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach

okreélonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania speiniania warunkow udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnione; potrzeby,

gdy zajdzie koniecznoéé zmiany podwykonawcow robot, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czeSci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig

niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania
o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym

zmiany stawki podatku VAT.
Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jesli taka
koniecznoé¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowar dotyczacych dofinansowania.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy, pod warunkiem
spetniania przez nie wymogéw dla 0s6b uczestniczacych w realizacji zamowienia, oraz pisemnej
akceptacji Zamawiajacego danej osoby.
Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych
nie stanowiacych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt lub niezbgdne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwoé¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
w sytuacji, gdy rezygnacja z tych robét bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni
obiekt lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bgdg nazywane ,zaniechanymi”.
Zwiekszenie oraz zmniejszenie zakresu umowy moze wigzaé si¢ ze zmiang wynagrodzenia.
Koszty robét dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.
Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane.
Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien
zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Warunkiem dokonania zmian postanowieri Umowy jest ztozenie wniosku przez Strong inicjujacy
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
§14

Postanowienia koricowe
Wykonawca ponosi pefna odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakéw ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzgtu, urzadzen,
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technologii i materiatow potrzebnych przy realizacji robét.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamodwieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga je bedzie Sqd Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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