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znak sprawy: SZP.271.7.2019
nr umowy ZZP.272.13.2019.
Umowa Nr 365/2019

zawarta w dniu 02.07.2019r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puftusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajgcg NIP: 5681540236,
REGON: 130377907 reprezentowang przez:

Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie

Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Janem Kaczmarczykiem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag Drogi i Mosty
Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06 — 100 Puftusk NIP 568 000 13 94 REGON 130010414 wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez
Jana Kaczmarczyka — Wtasciciela

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.) na roboty budowlane zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
przebudowie drogi gminnej Lipniki-Ptocochowo w Gminie Puttusk oraz we wsi Ptocochowo wraz z
remontem mostu w miejscowosci Ptocochowo

2. Szczegotowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowigca zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia (SIWZ),
3) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane z
wykonaniem zamdwienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamodwienie w terminie okreslonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s0b za pomocg, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzgdzenia, sprzet i materiaty.

§2

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie Andrzej Drzazgowski.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawnoéc techniczna.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego prowadzié
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego —inz. Wiestaw Jadczak, mgr. inz. Pawet Sobieski
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;
O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.



§3
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych,

dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dila tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy

(98]
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12,

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
iwyceng nawigzujacg do kosztorysu ofertowego — Zatgcznik nr 4 przedstawionego przez
Wykonawce w dniu podpisania umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozone] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
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Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
9 ust. 1, przy czym wytaczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw i dalszych

Podwykonawcéw, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpodrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw
zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi bgdz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzecie;.
Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidfowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujace;.
§5
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobow,

materiatéw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,

zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujagcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Technologia wykonania powinna by¢é zgodna z wymogami producentdw materiatow



i urzadzen oraz z dokumentacja projektowa i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw.

10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie robdét w  sposob  zgodny
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robot (podwykonawcdw, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz
z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i
zabezpieczeniem ruchu na terenie robdt.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koncowego odbioru robdt,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koncowego odbioru
robdt,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajgcych do terenu robdt do dnia
koncowego odbioru robdt,

5) Uzyskanie na witasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot
projektow czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do
wiasciwych zarzadcow drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
paséw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

6) Zapewnienie na witasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

zwigzanych z realizacjg inwestycji,



b) prowadzenia robdét w  sposéb  zapewniajgcy  bezpieczenstwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazdow i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu
publicznym wynikajgcych z prowadzonych robdt,

c) oznakowania objazddéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni pasow drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcow drdg,
terendw i obiektdw,

f)  przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktorych mowa w lit. e)
przez ich wiasciwych zarzadcow.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej)
uregulowanie optat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementdow przedmiotu Zamowienia
prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i ochrony srodowiska,
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu osdb i mienia,

Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréowno na terenie
budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkéd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci
wynikajgcych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan.

Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan

Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci

o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wtascicieli badz
zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatow i surowcdw, nadajagce sie do ponownego uzytku (wskazane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robdt,

13) Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosc ich



uszkodzenia, a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny
dokumentdéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

16) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajacego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatdow, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego  Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywal fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezytg staranno$cig dziennika budowy oraz

przechowywanie z nalezytg starannoscia dokumentacji projektowej otrzymanej od

Zamawiajacego,

19) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem 0sob trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robodt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robodt z dokumentacjg projektowg wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robot objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrdcenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcédw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcdédw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,

28) Prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w scistej wspdtpracy z
Zamawiajacym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;



14.

15.

16.

17.

30) Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu osdb trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedfuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z przebudowg ulicy w trakcie realizacji

zamowienia, dotyczy oséb wykonujacych roboty ziemne.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

polegajace na wykonywaniu robot budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub

podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej, Zamawiajgcy

moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwac¢ Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci. Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,

nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 14 czynnosci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 13

ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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10.

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

6) przystapienia do odbioru korcowego robodt lub ich czesci,

7) terminowej zaptaty umdwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robot ulegajgcych zakryciu,

N

robot zanikajacych,

w

czesciowych,

(2~

)
)
) koncowego catosci robot,
) gwarancyjnych,

)

6

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

ostatecznego.

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robodt i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 30 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Zamawiajgcy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie zgtoszenia budowy. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktéry zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
Termin wykonania robét Strony ustalajg do 31.10.2019.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
rzeczcowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych etapdw wynikajace z
technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie przekazany Zamawiajgcemu w
dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robdt, okreslonego w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajacego.
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§8
Odbiory robét
1. Ustala sie, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czes$ciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementdw rozliczeniowych robodt oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzgdzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) Do odbioru czesSciowego moze zostaé zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt jest skompletowanie dokumentaciji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéow, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robot;

d) protokotéw wymaganych prob, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny =zatgcznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie
z§9ust. 5 pkt1).

4. Odbiodr koncowy:
1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego wyznacza Zamawiajacy.
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7.

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze korncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotdw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) atestow, certyfikaty CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych,

8) protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wiasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektow,

9) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

11) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdw zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

12) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgcego, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw,

13) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

14) innych, nie wymienionych wyzej dokumentdw wynikajgcych z odrebnych przepiséw.
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8. W przypadku nie dostarczenia ktdregokolwiek z powyzszych dokumentdéw Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
robdt, za ktéry odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.
2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8
3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego robdt.
11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2)  Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru kocowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 3.434.343,43 zt brutto (stownie: trzy miliony czterysta trzydziesci cztery tysigce
trzysta czterdziesci trzy ztote 43/100), w tym cena netto: 2.792.149,13 zt + 23 % podatku VAT
w wysokosci 642.194,30 zt, w tym:

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robot wynikajacych
ze szczegdtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscia
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robot i ustug wynikajacych z § 5 niniejszej
umowy.
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10.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc

wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczen finansowych za wykonane roboty w sposdb

czesciowej zaptaty za wykonane roboty zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie fakturowanie zamknietych i odebranych

bez wad etapdéw robdt. tgczna warto$¢ faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 70%

wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robot;

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.

Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku

Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia

i terminu pfatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia

robot.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.

§10

Okres gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koncowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosc¢.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace wusuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
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10.

11.

1.2

13.

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbiodr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§11

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 171.717,17 zt (stownie: sto siedemdziesigt
jeden tysiecy siedemset siedemnascie ztotych 17/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
kontraktu oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek Nr 998056139821 i nr 998056139822
z dnia 26.06.2019r.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robdt
i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajgcy pobrat z tytutu
ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.
Za pisemng zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktdorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamodwien publicznych.
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§12
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy jezeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robdt, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o naleine

Zamawiajgcemu kary umowne.
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§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajgcy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:

1)

2)

za zwtoke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
% facznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 i w § 7 ust. 7
niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co

najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez

podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
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przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych na
zasadach ogodlnych.
Zamawiajagcy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dziert opdznienia.

1.

2.

§14
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Strony zobowiazujg sie nie dokonywad istotnych zmian postanowiert Umowy w stosunku do tresci

Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego

paragrafu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajgcych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktéorym mowa w §
7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy Iub Zamawiajacego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzezen, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych lub zamdwiert polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajgcego z jednostka dofinansowujgcg w zakresie terminow realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami,

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnoSciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdzZnieniami lub okolicznos$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f)  wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajgcych sie przewidzie¢ wdniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.
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2) aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub
zmiany przepiséw techniczno-budowlanych,

3) zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

7) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt do robot
kwalifikowalnych zgodnie z zatozeniami regulaminu konkursu,

8) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

9) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

10) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

11) gdy zajdzie konieczno$é zmiany podwykonawcéw robot, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamdwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

12) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

13) zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jesli taka
konieczno$¢ wynikaé bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczacych dofinansowania.
Wykonawca moze dokonaé zmiany osdb wykonujgcych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogow dla osdb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.
Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robdt dodatkowych
nie stanowigcych zamoéwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie beda nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robdt
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.
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Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokos$é wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 -6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii
i materiatow potrzebnych przy realizacji robét.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych spordw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa,

N

Oferta wykonawcy,

w

) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

o

Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

GMINA PULTUSK
06-100 Pultusk, ul. Rynek 41
NIP: 5681540236, REGON 130377907
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