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zawarta w dniu D308 ..2019r

na petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru dla zadania polegajacego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowosci Trzciniec w gminie Puftusk.

pomiedzy:

Gming Puttusk z siedziba w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajgcqg NIP 568-15-40-236,
REGON 130377907, reprezentowang przez Tomasza Sobieckiego — Zastgpce Burmistrza Miasta
Puttusk dziatajacego na podstawie upowaznienia nr 233/2018 z dnia 26.11.2018 r.

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Kazimierzem Strzyzewskim prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg: KAZ — DROG
Kazimierz Strzyzewski ul. Widok 12/17, 06-100 Puftusk, NIP: 568-12-40-391,

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,

0 nastepujgcej tresci:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych {Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.)

§1

1. Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywata sie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy
zawart z Wykonawca robdt budowlanych, wytonionym w wyniku postepowania w formie
przetargu nieograniczonego.

2. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, okreéli termin zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru catosci zadania inwestycyjnego oraz ustali okres gwarancji dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych
okresach:

1) nad realizacja robét — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru koricowego robot
od wykonawcy i przedstawienia przez Inspektora Nadzoru rozliczenia zadania
inwestycyjnego. Termin zakorczenia realizacji inwestycji — maksymalnie do 15 pazdziernika
2019r.,

2)  w okresie gwarancji — od dnia dokonania odbioru koricowego od wykonawcy robdét do dnia,
w ktérym uptynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawce robot lub do dnia odbioru
usuniecia usterek od wykonawcy robdt lub wykonawcy zastepczego, w zaleznosci od tego,
ktéry termin pdzniej sie konczy.

§2

1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie m.in. do:

1) przekazywania terenu budowy zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie Prawo
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10)

11)

12)

13)

14)

budowlane,

egzekwowania od Wykonawcy robdt budowlanych obowigzkéw wynikajacych z umowy
zawartej z Zamawiajgcym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy, utrzymania czystosci drog
dojazdowych oraz porzadku w otoczeniu placu budowy,

koordynacji wykonywania robét oraz biezgcej kontroli zgodnosci wykonywania robot
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, zgodnie z decyzjami Zamawiajgcego, przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wydawania kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,

wstrzymania robdt budowlanych w ramach Inwestycji w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywota¢ zagrozenie, badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem,

prowadzenia kontroli jakosci wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiatow
iwyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakoSciowych elementow robot
i materiatéw z wymaganiami dokumentu — w oparciu o wyniki badan tych cech
dostarczonych przez Wykonawce;

dokumentowania niezaleznie od wpisow dokonywanych w dzienniku budowy
oraz prowadzenia dodatkowe]j identyfikacji robdt metodg fotograficznag (cyfrowa) - biezgce
dokumentowanie czynnosci budowlanej, w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania
robot,

ustalania zakresu ewentualnych robdt zamiennych, uzupetniajgcych lub dodatkowych,
opracowywanie protokotow koniecznosci wykonywania robot zamiennych, uzupetniajgcych
lub dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

przeprowadzania, odbioréw robot zanikajgcych (ulegajacych  zakryciu) i odbiorow
czeSciowych elementéw robot budowlano — montazowych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw;

rozliczenia umowy/6w na roboty budowlane réwniez w przypadku jej/ich wypowiedzenia
lub odstgpienia od umowy,

czynnego uczestnictwa w regularnych spotkaniach z wykonawca robét budowlanych w celu
oméwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omdéwienia postepu robdt iich jakosci,
harmonogramu wykonawcy robot budowlanych, zaangazowanego potencjatu sity roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robot zprzepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wtasciwych organéw oraz przepisami i normami, wptywu czynnikdow
zewnetrznych na realizacje tych robot,

opracowania i wdrozenia procedury odbioru robdt z uwzglednieniem przekazania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchow technologiczno-instalacyjnych,
dostarczenia kompletu swiadectw, atestdw oraz innych dokumentow odbiorowych,

wystepowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajgcego © wprowadzenie
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robot
budowlanych, aw razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek
albo stwierdzenia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot; w razie
potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii Autora Projektu lub — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i po jego akceptacji co do zakresu i ceny — rzeczoznawcow,

kontroli postepu prac pod katem zgodnos$ci termindw z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejnosci
wykonywania robot, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i Srodkow
techniczno-organizacyjnych, kontrola terminéw rozpoczecia i zakonczenia wykonywania
poszczegolnych robdt i ostatecznego zakonczenia tych robét,

organizowania i dokonywania odbioru koncowego robdt, z zastrzeieniem udziatu
Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem
ich usuniecia,

przygotowania dokumentow koniecznych do dokonania odbioru kofncowego, w tym:
a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,
b) skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pomocy Zamawiajgcemu w wystepowaniu przed sadami powszechnymi w sprawach
dotyczacych zobowigzan umownych uczestnikéw procesu inwestycyjnego (Wykonawcy
inwestycji, podwykonawcy).

realizacji uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Inspektor Nadzoru pokrywa wszelkie koszty dojazdow, zakwaterowania, wyzywienia oraz obstugi
inwestycji poniesione w zwigzku z realizacjg powierzanych mu obowigzkéw wynikajgcych
z umowy zawartej w wyniku niniejszego postepowania.

W przypadku, gdyby w czasie wykonywania umowy zaszta koniecznos¢ podjecia przez Inspektora
Nadzoru jakichkolwiek czynnosci dla prawidtowe] realizacji tej umowy oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania umowy na roboty objete nadzorem, ktore to czynnosci nie zostaty
wprost wymienione w umowie, a wynikajg z przepisdw prawa, Inspektor Nadzoru wykona
te czynnosci z najwyzszg starannoscig. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
powyzej, strony dopuszczajg mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia w formie aneksu do umowy
zaakceptowanego przez obie strony.

§3
Inspektor  Nadzoru, petnigc nadzor inwestorski, dziata we wiasnym imieniu
w ramach udzielonego petnomocnictwa, na rzecz Zamawiajgcego, co oznacza, ze jest
zobowigzany do nalezytej starannosci w okresie realizacji robdt jak tez po ich zakoriczeniu.
Inspektor  Nadzoru w  granicach  posiadanego niniejszg umowg umocowania
jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy, ktdra zostanie zawarta z wykonawca



o wykonanie robét budowlanych.

3. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Naprawienie
szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany poniost.

4. Inspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wykonawcy robot budowlanych.

§4

1. Ustala sie wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za petnienie nadzoru inwestorskiego
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie w ryczattowej kwocie 3 500,00 zt plus nalezny
podatek VAT 805, 00 zf, kwota brutto 4 305,00 zt (stownie: cztery tysigce trzysta pie¢ zfotych
00/100).

2. Okreélone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego
od wykonawcy robét, okres udzielonej przez wykonawce gwarancji oraz ilos¢, zakres i wartosc
udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecen na wykonanie robét dodatkowych i robot
zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladdw w okresie gwarancji.

3. Wynagrodzenie, o jakim mowa w § 4 bedzie ptatne na podstawie protokotu odbioru koficowego

podpisanym przez strony.

4, Inspektor Nadzoru wystawia fakture na: Gmine Puttusk, ul. Rynek 41,06-100 Puttusk,
NIP 5681540236, REGON 130-37-79-07.

5. Ptatnos¢ dokonana zostanie w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury

i od wskazania przez Wykonawce numeru jego rachunku bankowego.

§5

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zglosi do Inspektora
Nadzoru uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziatan.

§6

1. Przedstawicielami Inspektora Nadzoru na budowie sg:

- Kazimierz Strzyzewski — posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j.

2. Korespondencja pomiedzy Zamawiajacym, a Inspektorem Nadzoru prowadzona bedzie na adres:

1) Zamawiajacy: Urzad Miejski w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puftusk, adres mailowy:



§7

1. Udokumentowana przez Zamawiajgcego nieterminowa realizacja obowigzkdw Inspektora
Nadzoru, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,5% catosci
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu tych obowigzkow.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.

3. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw skutkujaca koniecznoscig poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy lub na zastgpcze
usuwanie usterek ze srodkéw wtasnych zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwote tych kosztow dodatkowych z tytutu odstgpienia
od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

§8
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje przynajmnie;
jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy robét budowlanych jak réwniez Inspektora Nadzoru,

c) nie rozpoczecia czynnoéci przez Inspektora Nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosci przez Inspektora Nadzoru i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym
niz 14 dni,

e) nienalezytej realizacji czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

2) Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce rozpoczeta w terminie 90 dni od daty
ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiajgcego,

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy z wykonawcg, przerwa w robotach, trwajaca ponad 90 dni, o ile przerwa
ta nastapita z przyczyn nie lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru,

c) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w §4 ust. 5 niniejszej

umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym  zmniejszeniem
wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w terminie,



b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy
w interesie publicznym,

d) przekroczenia termindw okreslonych w umowie wynikajgcych z winy Zamawiajacego;

e) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostkg dofinansowujgca w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy

3) zmiane stawki i kwoty podatku VAT oraz zmiane z tego powodu kwoty wynagrodzenia
brutto.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

§11
Wszelkie spory, jakie moga wyniknac z wykonania umowy, strony beda rozstrzygac polubownie.
W przypadku nie osiggniecia ugody spory bedag rozstrzygane przez Sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.

§12
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Sporzadzita: Anita Brzezinska/IPSP

Wykonawca: Zamawiajacy:
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