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zawarta w dniu »’f{f{-/ff2019 r. w Puttusku pomiedzy Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek
41, 06-100 Puttusk, posiadajgcg NIP: 568-15-40-236, REGON: 130377907: reprezentowang przez
Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Janem Kaczmarczykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Drogi i Mosty
Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06 — 100 Puftusk NIP 568 000 13 94 REGON 130010414 wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce] tresci:
§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Trzciniec polegajgca na wykonaniu
inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych na powierzchni 286,0 mb
zlokalizowanego w obrebie ewidencyjnym Trzciniec na dziatce nr 166 od km 0+330 do km 0+616 .

2. Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowigca zatacznik nr 1
do niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa zataczona do umowy dotyczy catej drogi.
Natomiast zakres do wykonania zawarty jest w przedmiarze robot

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
1. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:
1) Stawomir Wisniewski
2. Kierownik Budowy zobowiazany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
3. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawno$c techniczna.
§3
1. Nadzdér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego prowadzic
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego — Kazimierz Strzyzewski
2. Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 okreslaja przepisy
prawa budowlanego.
3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru;
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O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawcg
obowiazek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejsze]
UMowy.

§4
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamdwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcoms: ---------------- (jezeli dotyczy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedfozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zadal
dodatkowych dokumentow.
W przypadku powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wiasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio.
Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym  niz  podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat  sig
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
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Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robét lub gdy wykonuje on roboty bez cdpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zadac usunigcia
oodwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzeienia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikéw zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca
i podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie
z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy zgodnie z § 8 ust 24) niniejszej umowy wraz z €zgscig
dokumentacji wykonania robét okreélonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze 2zgda¢ dodatkowych dokumentow.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza sig za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
przedfozy nowa propozycie, uwzgledniajagca uwagi Zamawiajgcego lub  wykona roboty
samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy ¢ podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§5
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkdw
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:
1) P. Piotr Orzechowski,
2) p.Jan Kaczmarczyk,
Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacjg obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1§ 2 w osobach:
Kamila Drzewiecka
§6
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych, ktdrych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
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okreélone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy © pracg przez Wykonawce lub

podwykonawce 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) roboty ziemne,

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawizjacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
ootwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oéwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykenawcy;

2) poéwiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnodci, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imiona i nazwiska pracownikow nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcjg w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt 8.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych dowoddw
w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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oodwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wyfacznie wyrobow,
materiatéw oraz urzadzer posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wifasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostegpni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za jakoé¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujagcymi  przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi  Zamawiajgcego
i nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentow materiatow
i urzadzen oraz z Dokumentacjg i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonaweg zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobow wskazanych
w Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnieri wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
cozwolenia na budowg niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie robét w  sposob  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcédw, ustugodawcdw, dostawcéw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate
2 winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
Uumowy.

§8

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy i zaplecza robot wraz
z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz z organizacjq | zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

2. zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku  publicznego
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i prywatnego znajdujacego sig w terenie robdt do dnia koncowego odbioru robot,

organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru rohot,

utrzymanie czystoéci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robot do dnia

koricowego odbioru robdt,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgéd i zezwoleri koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robdt
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot a nastgpnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego organy,

2) w przypadku braku mozliwoéci wystepowania przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego na
podstawie pefnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych
dokumentdéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wiasciwych
zarzadcow drég i terendw. Kosztami opfat administracyjnych z tytutu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obciazy Wykonawce, wystawiajac
stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

1) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

2) prowadzenia robdt w  sposdb  zapewniajJacy  bezpieczenstwo  na drogach,
2 wyznaczeniem objazdéw 1 ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu
publicznym wynikajacych z prowadzonych robdt,

3) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

4) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowe] organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

5) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez whasciwych zarzadcow drog, terenow i
obiektdw,

6) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdow do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdinych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

7) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. e} przez
ich wtasciwych zarzadcow.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomoceniczych i zbednych materiatow,

odpaddéw i émieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziafania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

beda w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zardwno na terenie budowy

oraz poza nim) a takze ograniczanie szkod oraz ucigzliwodci dla ludzi i wiasciwosci wynikajacych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych dziatan. Zapewnienie, by emisje w

powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatat Wykonawey nie przekroczyty

wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszczeniu
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nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

odzyski materiatow i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robot,

rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoécig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu,

prowadzenie na wiasny koszt wiasciwe] gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentac]i
gospodarki odpadami w sposéb okreélony przepisami  szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniac Zamawiajacemu na jego zgdanie.

okazywanie na kaide zadanie Zamawiajagcego i osoby sprawujacej nadzor techniczny
dokumentéw  dopuszczajgcych  do  stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami
obowiagzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakoéci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zadanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie
z nalezyta starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem o0sob trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt facznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzor inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnoséci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgfaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 11,

wykonanie | przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
orzywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

przediozenie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcow wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 4 ust. 3

pisernne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
Do zgloszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczyé kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcsg,
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26. prowadzenie robdt w sposéb mato uciazliwy dla Zamawiajgcego oraz w Sciste] wspotpracy z

Zamawiajacym,

27. usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego;

§9

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

o)A SO il

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystapienie do odbioru koricowego robét lub ich czgsci,

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

§10
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni
roboczych od daty udzielenia zamowienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie zgtoszenia budowy. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepisdw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w & 8 ust. 5)
Termin wykonania robot Strony ustalajg do 15.10.2018
Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okredlajgcy terminy realizacji poszczegolnych
etapdw wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie przekazany
Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robét, okreslonego w ust. 5.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postgpu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

§11
Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
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przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Qdbiodr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robdt

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakoriczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgce]

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budoweg oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotdéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzer, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robot i obiektow przez wiasciwych zarzadcow
drég, terendw i obiektow,

9) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo | miejscowo
oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

11) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkdw pozwolenia na budowe);
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12) oséwiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystgpuja zadne zalegtosci w wypfacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

13) protokotéw odbioru robét sporzadzonych pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czgs¢ zamowienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

14) innych, nie wymienionych wyzej dokumentow wynikajacych z odrebnych przepisow.

7. W przypadku nie dostarczenia ktdregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwié potwierdzenia gotowosci do czynnoséci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowiazany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnoéci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
robdt, za ktory odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)  rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

2) zakoriczenie czynnosci odbioru robot nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

3) w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koficowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnoéci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sig do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2)  Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnoéci Wykonawey z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o usuniecit wad i w takim wypadku moze zazadaC wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Naleiyte usunigcie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§12

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w formularzu oferty stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 159 608,74. zt brutto
(stownie: sto piecdziesigt dziewie¢ tysigcy szestset osiem ztotych 74/100), w tym cena netto:
129 763,20,z + 23 % podatku VAT w wysokosci 29 845,54

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robot wynikajgcych
ze szczegbtowego zakresu dokumentacji okre$lonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, wraz
2 wartoscia materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robot i ustug wynikajgcychz§ 71§ 8
niniejszej uMowy.

10
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W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykonania robét zamiennych, po uprzedniej akceptaciji przez Zamawiajgcego.
§13

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaty na podstawie faktury koncowe]
Wykonawcy wystawionej po zakorczeniu robot i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koncowego.
Faktura uregulowane bedzie
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku
Wykonawcy wskazany w fakturze.
Wykonawca jest zobowiazany do ziozenia rozliczenia robdt najpozniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastapitc przed ostatecznym  rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposchu rozliczenia
i terminu platnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robdt.
7a date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikajgcych z
tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.

§14
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polisg (dokument ubezpieczenia) potwierdzajgcy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej przedmiot zaméwienia (dalej ,ubezpieczenie OC”) na sumg gwarancyjng minimum
400 000,00 zf (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100).
Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca
zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wezwania, oryginat dowodu
wptaty kolejnej raty ubezpieczenia i zataczy¢ kopie dowodu wptaty poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce, najpdzniej w terminie siedmiu dni przed uptywem terminu jej
ptatnosci.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wezwania, oryginat
lub wierzytelny odpis polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie
ubezpieczenia oraz wysokosci sumy gwarancyjnej jak w poprzednio obowigzujgcej umowie OC, na
pozostaly okres obowigzywania niniejszej umowy, najpozniej na siedem dni przed koncem
obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC, a zafaczy¢ kopig polisy potwierdzajgce]
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC. W przypadku nie przedfozenia Zamawiajagcemu
oryginatu polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, o ktdrej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, w terminie siedmiu dni przed koricem obowigzywania poprzedniej
umowy ubezpieczenia OC, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania robot budowlanych do dnia
przedtozenia tej polisy i powstania odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen z tytutu zawarcia nowej

umowy ubezpieczenia OC. Ryzyko opGznienia wykonania robdt w takim przypadku ponosi
Wykonawca.

§15
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesiace.

11
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Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu korcowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajgcego moze by¢
wydtuzony.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosc.

§16
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robot
oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen, w terminie 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu
koricowego wykonania robdt przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji | rekojmi oraz wykazane podczas przegladow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usungc w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wfasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.

§17
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.
§18
1. Zamawiajacy moze odstgpié¢ od umowy w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
o ile wynika to z winy Wykonawcy,
2) Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 14 ust. 3 niniejszej umowy,
3) zachodzg okolicznosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 5 ninigjszej umowy,
4) zachodza okolicznosci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
5) Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
6) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowga i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wiasciwego ich wykonania,
7) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,
8) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
oublicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomoéci o tych okolicznoéciach  stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
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2004 r. — Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1-8 w terminie 30 dni
od daty zajscia okolicznosci odstgpienia od umowy.

§19
W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstapieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
protokét inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktore nastapito
odstgpienie od umowy,
2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w  nastgpujacych przypadkach

i wysokosci:

1) za zwioke w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 3
niniejsze] umowy,

2) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 ninigjszej umowy, za kazdy dzien
nrzekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 5 ninigjszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
nodwykonawce,

5) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokoéci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —w
wysokoéci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie dokumentow, o ktdérych mowa w § 6 ust. 4 umowy —w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robot przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu — w wysokosci 5 000,00 zt za kaidy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykenawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

11) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreélonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez
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12) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wartoéci brutto robdt objetych tg gwarancja lub rekojmia za kazdy dziert zwioki potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

13) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysckosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu przewyzszajgce kwotg wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcey, zostana

wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.

3. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne.

§21

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakow

ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii

i materiatéw potrzebnych przy realizacji robdt.

i

§22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore beda mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujacych
koniecznase:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,
b) przerwami w realizacji robot przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,
¢) przerwami w realizacji robét spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacjg
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,
2) zmiany zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w
szczegdlnodci w sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i
materiatowych,
) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,
) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,
6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,
) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
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jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robot, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamowienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie moégt przewidziec na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robdt

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg oraz robot dodatkowych nie

stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuaciji, gdy wykonanie tych robdt bedzie korzystne z

punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnege z zasadami

wiedzy techniczne] wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwosc
rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkgji jaka petni obiekt lub gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie beda nazywane ,zaniechanymi”. Zwigkszenie oraz zmniejszenie

zakresu umowy moze wigzad sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robdt dodatkowych i

zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykcnane

samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§23

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajacego.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Lrogi | Mosty-Jan Kaczmarcs
06-100 Puttusk, Kacice 7%
tel. 23 692 86 52, 23 692 28 05
fax 23 691 90 55
NIP 568-000-13-04, REGON 130010414
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