
Nr postępowania ZZP.271.24.2019 ZZP.272.25.2019

UMOWA NR 743/2019

zawarta w dniu 20.11.2019 r. w Pułtusku pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41,06-100 Pułtusk, NIP 5681540236, REGON 130377907
reprezentowaną przez:
Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pułtusk
przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnika Miasta Pułtusk
zwaną dalej "Zamawiającym"
a
Pawłem Gocem prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG pod nazwą Brukarstwo
Paweł Goc, Nasierowo Dolne 23, 06-420 Gołymin-Ośrodek, NIP 5661778986, REGON 1408813683
zwanym dalej "Wykonawcą",

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na roboty budowlane polegające na remoncie ciągu ulic

"Starego Miasta" w Pułtusku - etap I została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ciągu ulic

"Starego Miasta" w Pułtusku - etap I.
2. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1

do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi

w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowej,

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3) złożonej ofercie w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje ją do realizacji

bez zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie usługi i roboty związane

z wykonaniem zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie określonym w § 7 ust. 6

z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji

pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zapewni kompetentne

kierownictwo, pracowników oraz sprzęt w zakresie zapewniającym prawidłowe, pod względem

jakościowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.
7. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 7 powinny spełniać wszelkie wymogi co do jakości

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zrn.),

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz

wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej.

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.



9. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechanie

osób za pomocą, których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel, urządzenia, sprzęt

i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek

szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały.

§2
Osoby odpowiedzialne z realizację umowy

1. Z upoważnienia Wykonawcy funkcję Kierownika budowy sprawować będzie Pan Cezary

Mikołajewski,

2. Kierownik Budowy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

3. Kierownik budowy odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi

wykonanych zabezpieczeń terenu robót jak również za ich stałą sprawność techniczną.

4. Kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia i podpisania wymaganych dokumentów

oraz uczestniczenia w czynnościach kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania przez

organy:
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Państwowej Straży Pożarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

5. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego prowadzić

będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego - Paweł Sobieski

6. Zakres działania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 5 określają przepisy

prawa budowlanego.

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Podczas realizacji umowy na wykonanie robót komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym odbywa

się za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

9. O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, nakładających na Wykonawcę

obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego.

10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.
§3

Podwykonawcy

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia. Wykonawca wskazuje zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych,

dostaw bądź usług stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez

akceptację umowyopodwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować

w częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw bądź robót, wykonanych

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym

w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy

o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilościowym

i wyceną nawiązującą do kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę w dniu

podpisania umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez



Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach określonych w ust. 7

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących

przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych

w ust. 4 przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy

o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez

Zamawiającego,

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany

umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na

podstawie umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia

Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy

Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §

9 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

usług o wartości większej niż 50.000 zł.
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -15.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

§4

Wynagrodzenie Podwykonawcy
l. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców dalszych

Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną

Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. l. Zamawiający informuje

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy części należnego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów
zapłaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność z

oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za odebrane

roboty, usługi bądź dostawy, za które Wykonawca wystawia fakturę.

8. Postanowienia ust. 1-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje się art. 143b - 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być bez pisemnej zgody

Zamawiającego przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

11. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego

faktury korygującej.

§5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów,

materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania

w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany,

zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia

z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze

zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych

przez Wykonawcę materiałów i urządzeń. Akceptacji dokonuje nadzór inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych

materiałów i urządzeń.

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz z wytycznymi Zamawiającego

i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Technologia wykonania powinna być zgodna z wymogami producentów materiałów

i urządzeń oraz z dokumentacją projektową i odnośnymi przepisami branżowymi.
7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań

w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych

w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień wynikających

z obowiązujących przepisów i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków

pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,

Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie
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Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót podwykonawców i dalszych

podwykonawców.
10.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami BHP oraz p.poż.

ll.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia

w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe

z winy Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu

umowy.

13.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt placu budowy i zaplecza robót wraz

z zapewnieniem niezbędnych mediów oraz dróg przejazdu wraz z organizacją i

zabezpieczeniem ruchu na terenie robót.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejącej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, wyposażenia specjalistycznego oraz pozostałego majątku publicznego

i prywatnego znajdującego się w terenie robót do dnia końcowego odbioru robót,

3) Organizacja na własny koszt ochrony mienia na terenie robót do dnia końcowego odbioru

robót,
4) Utrzymanie czystości na placu budowy na terenach przylegających do terenu robót do dnia

końcowego odbioru robót,
5) Uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczególności:

a) opracowanie i uzgodnienie z właściwymi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót

projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót a następnie uzyskanie

zatwierdzenia tych projektów przez właściwe do tego organy,

b) w przypadku braku możliwości występowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego

na podstawie pełnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych

dokumentów w formie "do podpisu" a następnie niezwłoczne dostarczenie ich do

właściwych zarządców dróg i terenów. Kosztami opłat administracyjnych z tytułu zajęcia

pasów drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę,

wystawiając stosowne noty.

6) Zapewnienie na własny koszt:

a) prowadzenia robót zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych
związanych z realizacją inwestycji,

b) prowadzenia robót w sposób zapewniający

z wyznaczeniem objazdów i ograniczenie do minimum

publicznym wynikających z prowadzonych robót,

c) oznakowania objazdów w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej

organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji

ruchu oznakowania terenu budowy,

bezpieczeństwo na d rogach,

ewentualnych utrudnień w ruchu



e) odtworzenia nawierzchni pasów drogowych, terenów publicznych i dziatek prywatnych oraz

odtworzenie obiektów na warunkach określonych przez wtaściwych zarządców dróg,
terenów i obiektów,

f) przejezdności oraz utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do przylegtych posesji, przy

czym czas odcięcia dojazdu do poszczególnych posesji każdorazowo nie może być dtuższy

niż 12 godzin w ciągu dnia,

g) protokolarnego odbioru robót nawierzchni, terenów i obiektów, o których mowa w lit. e)

przez ich wtaściwych zarządców.

7) Po stronie Wykonawcy leży wykonanie (o ile zostaty pominięte w dokumentacji projektowej):

a) nadzoru archeologicznego,

b) nadzoru saperskiego,

c) uregulowanie optat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu

Zamówienia prowadzonego przez stużby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,

telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i
ochrony środowiska,

8) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiatów,

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje

dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni Inspektorem

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia,

9) Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska (zarówno na terenie

budowy oraz poza nim) a także ograniczanie szkód oraz uciążliwości dla ludzi i wtaściwości

wynikających z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych dziatań.

Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i ścieki wynikte z dziatań

Wykonawcy nie przekroczyty wartości określonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania wtaścicieli lub zarządców sieci

o przystąpieniu do wykonania robót i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury,

regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń podlega odbiorowi przez ich wtaścicieli bądź

zarządców, koszty związane z nadzorami branżowymi ponosi wykonawca, Wykonawca

odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiającego, potożone nie dalej niż 10 kilometrów od terenu budowy,

12) Odzyski materiatów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią wtasność Zamawiającego i po oczyszczeniu

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez

Zamawiającego, w odlegtości do 10 km od miejsca prowadzonych robót,

13) Rozbiórkę materiatów przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca będzie prowadzit z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich

uszkodzenia, a sktadowanie materiatów będzie prowadzit w sposób uporządkowany i wtaściwy

dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wtaściwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji

gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację
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tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie.

15) Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego i osoby sprawującej nadzór techniczny

dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami

obowiązującymi w tym zakresie wskazanych materiałów,

16) Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w

tym także wykonaniem badań laboratoryjnych na żądanie Zamawiającego w przypadku

wątpliwości co do jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na żądanie Zamawiającego dokumentacji fotograficznej techniką cyfrową

z realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru

inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać fotografie cyfrowe do

dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu.

18) Prowadzenie przechowywanie z należytą starannością dziennika

przechowywanie z należytą starannością dokumentacji projektowej

Zamawiającego,

19) Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robót i zaplecza przed dostępem osób trzecich oraz

uporządkowanie terenu robót łącznie z zabezpieczeniem pozostałych materiałów,

20) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robót

zamiennych, w formie protokołu konieczności, podpisanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodności robót z dokumentacją projektową wskazanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgłaszanie Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru

każdego elementu robót, zgodnie z § 8,
23) Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz

z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej - 2 egz. i na nośniku elektronicznym - 2

budowy

otrzymanej

oraz

od

egz.
25) Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu robót wraz z usunięciem szkód

spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie wskazanym

przez Zamawiającego,

26) Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu

podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich podwykonawców zgodnie z § 3 niniejszej

umowy,

28) Prowadzenie robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z

Zamawiającym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego;

30) Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie mieniu

osób trzecich.
31) Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowiązywania Umowy,



Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7

dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia Oc, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem,

Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości

przedtużenia terminu wykonania prac, lub odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy

z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z przebudową ulicy w trakcie realizacji

zamówienia, dotyczy osób wykonujących roboty rozbiórkowe, ziemne oraz wykonujących

nawierzchnie jezdni i chodników.

15. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
polegające na wykonywaniu robót budowlanych, których wykonanie zawiera cechy stosunku

pracy określone wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub

podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego powyżej, Zamawiający

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w tym zakresie

lub wezwać Wykonawcę do przedtożenia poświadczonej za zgodność z oryginatem odpowiednio

przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie

realizacji zamówienia czynności. Kopia-umowv/umćw powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania.

17. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności Zamawiający przewiduje

sankcję w postaci obowiązku zaptaty przez Wykonawcę kary umownej, o których mowa w § 13

ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

żądanych dowodów w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespetnienie przez

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności wskazane w ust. 14 czynności.

§6
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych

w Umowie.

2. Zamawiający jest także zobowiązany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu

budowy,

4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
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6) przystąpienia do odbioru końcowego robót lub ich części,

7) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy.

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:

1) robót ulegających zakryciu,

2) robót zanikających,

3) częściowych,

4) końcowego całości robót,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót

w terminach wynikających z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez

Kierownika Budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 30 dni

roboczych od daty udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji

projektowej, dziennik budowy oraz kopię zgłoszenia budowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu

dokumentację projektową, o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po

dokonaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakości, który zostanie przekazany

Zamawiającemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie określonym w protokole przekazania

terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona uzgodnień, o których mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.

6. Termin wykonania robót Strony ustalają do 30.09.2020 r.
7. Harmonogram rzeczowo - finansowy, określający terminy realizacji poszczególnych etapów

wynikające z technologii prowadzenia robót z przedziałem czasowym zostanie przekazany
Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

8. Po podpisaniu umowy harmonogram może być uszczegółowiony - bez zmiany ostatecznego

terminu wykonania robót, określonego w ust. 6.

9. Harmonogram winien być aktualizowany przez Wykonawcę w miarę faktycznego postępu robót.

Przy aktualizacji harmonogramu należy uwzględnić również ewentualne zmiany w kolejności

wykonywania robót.

10. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu ustala się

na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego.

11. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe - Załącznik nr
4, opracowane metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych
i zaleceń określonych w SIWZ.
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§8

Odbiory robót
1. Ustala się, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiory częściowe,

3) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi

nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze

przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu, Kierownik Budowy niezwłocznie ustala termin odbioru z

Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jeżeli Kierownik Budowy nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Odbiory częściowe:

1) Odbiory częściowe polegają na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu

wykonanych elementów rozliczeniowych robót oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru częściowego następuje na

podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i podpisanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i

Wykonawcy.

2) Do odbioru częściowego może zostać zgłoszony kompletny element inwestycji, gotowy

do oddania do użytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru częściowego robót jest skompletowanie dokumentacji

powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczególności:

a) oświadczenia kierownika budowy, że odbierany zakres robót został wykonany zgodnie

z dokumentacją, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, że zmiany zostały

zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robót podpisanego przez

kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestów, certyfikatów i aprobat zgodności na wbudowane materiały zgodnie

ze specyfikacją wykonania i odbioru robót;

d) protokołów wymaganych prób, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporządzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy

Prawo budowlane,

4) Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich do

odbioru przez Kierownika Budowy. Protokół częściowego odbioru robót, sporządzony na

podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 7 ust. 7 stanowi

podstawę i niezbędny załącznik do każdej faktury częściowej, wystawionej zgodnie
z § 9 ust. 5 pkt 1) .

4. Odbiór końcowy:

1) Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.

12



2) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, przy udziale

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony i inne osoby

zaangażowane w realizację zamówienia.

5. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych,

6. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego, zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru,

7. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez

Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) oświadczenia Kierownika budowy, o którym mowa wart. 57 prawa budowlanego

potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami

i obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami

określonymi w pozwoleniu na budowę oraz, że teren budowy oraz wszelkie przyległe drogi,

budynki, teren działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały uprzątnięte

i doprowadzone do należytego stanu,

2) dokumentację z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego,

3) protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób,

4) atestów, certyfikaty CE oraz dokumentów dopuszczających stosowanie zainstalowanych

urządzeń w budownictwie,
5) protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i sieci, robót

ulegających zakryciu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,

6) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości)

wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podręczników, instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, gwarancji

producentów zamontowanych urządzeń, maszyn, kompletnego wyposażenia, itp.

8) niezbędnych wyników badań laboratoryjnych i terenowych,

9) protokołów potwierdzających odbiór terenu robót i obiektów przez właściwych zarządców

dróg, terenów i obiektów,

10) informacji uprawnionego geodety sporządzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy

Prawo budowlane,

11) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do właściwego rzeczowo

i miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie

potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta

(dotyczy przypadków zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę);

13) oświadczenia Wykonawcy zapewniające, że nie występują żadne zaległości w wypłacie

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców,

14) protokołów odbioru robót sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jeżeli przy realizacji zadania część zamówienia objętego niniejszą

umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych przepisów.



8. W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek z powyższych dokumentów Inspektor nadzoru

inwestorskiego będzie miał prawo odmówić potwierdzenia gotowości do czynności odbiorowych,

zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do czynności odbiorowych i termin

wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 7 będzie warunkiem terminowego zakończenia

robót, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości

Wykonawcy do odbioru końcowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8.

2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia
z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8

3) w dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:
1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub

utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor nadzoru

inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle

własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności

odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania

umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek

zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9

Wynagrodzenie
1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone

w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwotę wraz

z podatkiem VAT 6333037,00 zł brutto (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące

trzydzieści siedem złotych brutto), w tym cena netto: 5148810,57 zł + 23 % podatku VAT

w wysokości 1 184 226,43 zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót wynikających

ze szczegółowego zakresu dokumentacji określonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartością

materiałów i urządzeń oraz pozostałymi kosztami robót i usług wynikających z § 5 niniejszej

umowy.



3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość

wykonania robót zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń finansowych za wykonane roboty w sposób

częściowej zapłaty za wykonane roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza się fakturowanie zamkniętych i odebranych

bez wad etapów robót. Zamawiający dopuszcza przedłożenie maksymalnie 2 faktur częściowych,

o łącznej wartości nie przekraczającej 70% wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót i przedłożenia pierwszej faktury w 2019

r. o wartości nie mniejszej niż 1 600000,00 zł brutto i nie większej niż 1800000,00 zł brutto.

5. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, usługi i dostawy na podstawie protokołu częściowego

odbioru robót;

2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich

odebraniu przez komisję odbioru końcowego.

6. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na nr rachunku

Wykonawcy podany na fakturze.

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia

i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu złożenia przez Wykonawcę rozliczenia
robót.

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających

z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń.

§ 10
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na roboty na 60 miesięcy.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania robót przez

Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez konieczności wystawienia odrębnego
dokumentu na ww. okoliczność.

4. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz do roku, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym

przez Zamawiającego terminie.

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.



7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości

wokreślonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie

rękojmi, w ciągu 10 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub

okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie

gwarancji lub rękojmi.

9. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy.

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

11. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi

lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru

ostatecznego.

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których

mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty

budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 11
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 9 ust. l, co stanowi kwotę 316651,85 zł (słownie: trzysta szesnaście

tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 85/100).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

4. W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania

umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót

i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część kwoty, tj. 30 %

pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek Wykonawcy oraz o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu

złej realizacji zobowiązań Wykonawcy.

6. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie

Prawo zamówień publicznych.



§12
Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez

jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone

roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

pisemnego wezwania Zamawiającego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż

jeden tydzień;
4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją oraz uzgodnionymi przez

Zamawiającego jej zmianami i nie przystępuje do właściwego ich wykonania,

5) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub

egzekucyjne,

6) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%

wartości umowy.

7) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do

odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu

odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których

mowa powyżej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na

dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt

tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany

jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiający

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych

robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty



wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne
Zamawiającemu kary umowne.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne, które Zamawiający może naliczać Wykonawcy w następujących

wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego

brutto, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwłokę w terminowym realizowaniu całego przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przekroczenia terminu
określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5

% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez

inspektora nadzoru,

4) za brak zgłoszenia podwykonawcy w wysokości 10000,00 zł za każdego niezgłoszonego
podwykonawcę,

S) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 i w § 7 ust. 7

niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

6) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 16 umowy - w wysokości

5 000,00 zł za każdy przypadek,

7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji i

jakości - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, licząc od daty

wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia

umownego brutto za każdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% łącznego

wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego

brutto za każdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w

wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,

12) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co

najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w

sposób określony w Kodeksie Pracy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez

Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których

nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

13) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez

podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności

wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie
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Pracy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia

przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

14) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-

w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto,

15) za niewykonanie zakresu robót lub za brak pierwszego fakturowania w 2019 r. na wartość

minimalną, o której mowa w § 9 ust. 4a umowy - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia

umownego brutto, za każdy dzień przekroczenia terminu poza rok 2019.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na

zasadach ogólnych.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku

działania siły wyższej.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego

wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego

brutto za każdy dzień opóźnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

nieważności.

2. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści

Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego

paragrafu.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie:

1) terminów realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Inwestycji w terminie, o którym mowa w §

7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,

udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, w tym w Dzienniku Budowy pod

rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę,

b) gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub zamówień polegających na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiającego z jednostką dofinansowującą w zakresie terminów realizacji
zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, o ile będzie to uzasadnione

nieprzewidzianymi okolicznościami,

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,

przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia

w chwili zawarcia Umowy,



f) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci:

powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych

i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk

obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających

dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

2) aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany

przepisów techniczno-budowlanych,

3) zmiany CZęSCI Przedmiotu Umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart.

22a ustawy PZP,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia.

5) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót,

7) zmiany kierownika budowy i osoby sprawującej nadzór,

8) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

9) zmiany podwykonawcy - w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie

zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po

uzyskaniu zgody Zamawiającego.

11) w przypadku gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej umowy stanie się niekorzystna

dla interesu Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o

udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany
stawki podatku VAT.

4. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia) jeśli taka

konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu

realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania.

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,

pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby.

6. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych

nie stanowiących zamówienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie

korzystne z punktu widzenia funkcji jaką pełni obiekt lub niezbędne do prawidłowego i zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje także

możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy rezygnacja z tych robót będzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaką pełni obiekt

lub gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie będą nazywane "zaniechanymi". Zwiększenie oraz

zmniejszenie zakresu umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia. Koszty robót

dodatkowych i zamiennych obliczone zostaną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego



kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz

rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

7. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane

samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane.

8. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych wart. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą

wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków

ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii

i materiałów potrzebnych przy realizacji robót.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne

obowiązujące przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Oferta wykonawcy,

4) Kosztorysy ofertowe

5) SIWZ.
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3
Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFER1Y

Brukarstwo Paweł Goc

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: Nasierowo Dolne 23

Siedziba: 06-420 Gołymin
[kod, mtejscoc •••ość. ulica, nr budynku, nr lokalu; Nip.566-177-89-86
w przypadi:.u skł<ldania oferty przez podmicry wyst"(pujące wspólnie podać cocaone

adresy wszystk.lch wspólników Spółk.i cywilnej lubatonkćw Łonsorcjuml

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego J.W.

postępowania należy kierować na adres

Imię i nazwisko osoby/osób Paweł Goc

reprezentującej

Wykonawcę/Wykonawców

REGON: 1408813683

NIP: 566-177 -89-86

Nr telefonu: 511-948-502

Nr faksu brak

Nr rachunku bankowego: 8123400009 1300240000000359 BGŻ BNP PARIBAS S.A
. .. ... . -_ .._--_ ... -_ ..-

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Remont ciągu ulic "Starego Miasta" w Pułtusku - etap I

prowadzonego przez Zamawiającego - Gminę Pułtusk, ul. Rynek 41,06- 100 Pułtusk

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto [zł] 5 148 810,57zł

Stawka podatku VAT [%] 23%

Kwota podatku VAT [zł] 1 184 226,43 zł

Cena brutto [zł] 6333037,OOzł

Słownie brutto
Sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzydzieści siedem
złotych
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2. Oświadczamy, że udzielimy rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na całość

wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru

końcowego całości robót i okres ten będzie uwzględniony w zawartej Umowie.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić w przedziale 36 - 60 miesięcy).

3. Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie

realizacji zamówienia, które zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale
podwykonawców.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków oraz wyjaśnieniami

i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem/zdobyliśmy

informacje konieczne do przygotowania oferty.

S. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia - przez okres 30 dni.

6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

do treści umowy określone w załączniku nr 2 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty

zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do

SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że

gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega

przepadkowi.

7. Wadium zostało wniesione w dniu 16.10.2019 w formie pieniądz

8. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr 81 2340 0009 1300

240000000359 BGŻ BNP PARIBASS.A

9. Oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obO'oviązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów:

a.
b. . ,

Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł

netto.

UWAGA:
*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT od
wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnqtrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego
obciqżenia, o którym mowa wart, 17ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu
towarów, z którymi wiqże się obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego przy porównaniu cen ofertowych podatku
VAT.

Nie zaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie uzupełnienie pkt. 9 traktowane będzie przez
Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiajqcego obowiązku podatkowego.

10. Oświadczmy, że jesteśmy: (właściwe zaznaczyć)

mikro przedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

o tak X nie

X tak O nie
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średnim przedsiębiorstwem o tak X nie

UWAGA:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Oz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłqcznie do celów statystycznych.
Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów fUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób iktórego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10milionów fUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, które nie są mikro przedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów fUR lub roczna sumo
bilansowa nie przekracza 43 milionów fUR.

11. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części

zamówienia (dotyczy robót budowlanych)

Częścizamówienla; których wykonanięzostanie powierzone Nazwa,adres podwykonawcy
podwykonawcom

Nie ddtyczy !!!
I····

'.'
." =: >, ,

','

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje

się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy,

12. Oświadczamy, iż w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona

realizacja następujących części zamówienia:

Nie.dotyczy l!!

13. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od __ do __

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepIsowozwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr __ do Oferty i zastrzegamy,
że nie mogą być one udostępniane.
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14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art.
14 ROD01 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. **

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

16. Brukarstwo Paweł Goc , Nasierowo Dolne 23,06-420 Gołymin
17. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie postępowania:

Imię: Paweł
nazwisko: Goc

tel. 511-948-502
e-mail;pawelgoc@onet.pl

18. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. Wyciąg z CEiDG

2. Opłata wadium

Nasierowo 25.10.2019
Imiejscowość i data/

/podpts osoby działającej!

'rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.052016, str. 1)

•• W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


