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zawarta w dniu ./122112.2019 r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, NIP 5681540236, REGON 130377907

reprezentowang przez:

Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk

zwanga dalej ,Zamawiajacym"

a

Janem Kaczmarczykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza wpisang do CEiDG pod nazwg Drogi
i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Puttusk, NIP 5680001394, REGON 130010414

zwanym dalej , Wykonawcg",

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na roboty budowlane polegajace na remoncie ciggu ulic
,Starego Miasta” oraz mostu w Puttusku - etap Il zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie ciggu ulic
,Starego Miasta” oraz mostu w Puttusku - etap II.

2. Szczegdtowy zakres robét zostat okreslony w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),
3) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowq i przyjmuje ja do realizacji
bez zastrzezer. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w terminie okreslonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidtowe, pod wzgledem
jakoéciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

7. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymagania jakoéciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnoci za dziatania lub zaniechanie
oséb za pomoca, ktérych Wykonawca realizuje umowg, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sig i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2
Osoby odpowiedzialne z realizacjg umowy
Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie Andrzej Drzazgowski.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak rowniez za ich stata sprawnos¢ techniczna.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego prowadzic
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — w branzy drogowej — Pawet Sobieski, Wiestaw Jadczak
w branzy mostowej — Pawet Sobieski
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie rob6t komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;
O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowiazek wykonania robdt, ktére nie s3 objete przedmiotem zamowienia Wykonawca
zobowiazany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.
Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
§3
Podwykonawcy
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych,
dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.




4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac
w czeséciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnied dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
i wyceng nawigzujaca do kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzier przedtozenia projektu przez
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Wykonawce uznaje sie dziern przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 4 przy czym Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zgdania zatacznikdow do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy

Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytaczeniem umdéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §

9 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.




14.

15.

16.

157

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadai innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodéw

zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.

Postanowienia wust. 1-7 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze byé bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzecie;j.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami

lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury korygujacej.

§5

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw,
materiatdw oraz urzadzer posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatéw
i urzagdzen oraz z dokumentacjg projektowa i odno$nymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan

w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnier wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie




Zamawiajacego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow.
10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie robdt w  sposdb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.
11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).
12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
13.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz
z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i
zabezpieczeniem ruchu na terenie robdt.
2) Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujacego sie w terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,
3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru
robdt,
4) Utrzymanie czysto$ci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia
koricowego odbioru robdt,
5) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwoleri koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzadcami drdég przed rozpoczeciem robdt
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do
wtasciwych zarzadcéw drdg i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
pasow drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

6) Zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robét w sposéb zapewniajagcy bezpieczedstwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu
publicznym wynikajgcych z prowadzonych robdt,

c) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowe]j organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,




7)

8)

9)

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtaéciwych zarzadcéw drdg,
terendw i obiektow,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odcigcia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze byé diuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robét nawierzchni, terenéw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. e)
przez ich wiasciwych zarzadcow.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowe;j):

a) nadzoru archeologicznego,

b) nadzoru saperskiego,

c) uregulowanie opfat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i
ochrony $rodowiska,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzeri pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajacy bezpieczeAstwu osdb i mienia,

Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie

budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i whasciwosci

wynikajagcych z zanieczyszczer, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan.

Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan

Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci

o0 przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz
zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

11) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatéw i surowcdw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robdt,

13) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscia w sposéb wykluczajgcy mozliwoéé ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymagane; dokumentacji

gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje




te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzér techniczny
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

16) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badari laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na Zzgdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na Zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyty starannoscia dziennika budowy oraz
przechowywanie znalezyty starannoscia dokumentacji projektowej otrzymanej od
Zamawiajgcego,

19) Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem o0séb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatdw,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacja projektowa wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na noéniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrdcenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcdéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,

28) Prowadzenie robdt w sposdb mato uciazliwy dla Zamawiajacego oraz w $cistej wspdtpracy z
Zamawiajgcym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

30) Przez  caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadad
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnodci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
0sob trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez mozliwoéci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowa ulicy w trakcie realizacji

zamowienia, dotyczy oséb wykonujacych roboty rozbidrkowe, ziemne oraz wykonujgcych
nawierzchnie jezdni i chodnikdw, robdt zbrojeniowych i betonowych.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W' przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania przez Wykonawce lub

podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreélonego powyzej, Zamawiajacy

moze zwrdciC sig o przeprowadzenie kontroli przez Padstwowa Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb

zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci Zamawiajacy przewiduje

sankcjg w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 13

ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6

Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu

budowy,

4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
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6) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,

7) terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbiordw robdt

w terminach wynikajacych z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego, w terminie do 7 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiajgcy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie zgtoszenia budowy. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa, o ktdrej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktéry zostanie przekazany
Zamawiajagcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepisdw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
Termin wykonania robdét Strony ustalajg do 30.09.2020 r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy, okresdlajacy terminy realizacji poszczegdlnych etapdw
wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie przekazany
Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robdt, okreslonego w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robdt.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu kosztorysy ofertowe — Zatacznik nr
4, opracowane metodg uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych
i zalecen okreslonych w SIWZ.
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§8
Odbiory robét
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czeéciowe polegaja na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementdéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zostal zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robét jest skompletowanie dokumentagji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatéw i aprobat zgodnoéci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych prdb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastapi w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokét cze$ciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny zatacznik do kazdej faktury czedciowej, wystawionej zgodnie
z§9ust. 5pkt1).

4. Odbidr korcowy:
1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.




2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym mogg braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakorczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajace;

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) dokumentacje z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego,

3) protokotéw badan, sprawdzer, pomiardw i préb,

4) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentédw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

6) protokotéw jakosci materiatdw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoéci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczerstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

8) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych,

9) protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektédw przez wtadciwych zarzadcdw
drég, terendw i obiektdw,

10) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

11) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

13) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepuja zadne zalegtoici w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

14) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czgé¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepiséw.




8. W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwié¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia
robdt, za ktéry odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.
2) zakoniczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8
3) w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego robdt.
11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmoéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okredlone
w formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 3 222 222,23 zt brutto (stownie: trzy miliony dwiescie dwadzieécia dwa tysigce
dwiescie dwadziescia dwa ztote i 23/100), w tym cena netto: 2 619 692,87 zt + 23 % podatku VAT
w wysokosci 602 529,36 zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajacych
ze szczegbtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscig
materiatéw i urzadzer oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajacych z § 5 niniejszej
umowy.
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W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ rozliczert finansowych za wykonane roboty w sposdb

czgsciowej zaptaty za wykonane roboty zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajacego

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sig fakturowanie zamknietych i odebranych

bez wad etapdw robdt. Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie maksymalnie 2 faktur czeéciowych,

o tacznej wartosci nie przekraczajacej 70% wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robot;

2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.

Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku

Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robét najpdzniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia

i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia

robot.

Za datg zaptaty uznaje sig date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenieé¢ wierzytelnosci wynikajacych

z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywaé potracen.

§10

Okres gwarancji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosé.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakodci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoéci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoéci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§11
Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 161 111,11 zt (stownie: sto szeéédziesiat
jeden tysiecy sto jedenascie ztotych i 11/100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robét
i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej
nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajacy pobrat z tytutu
ztej realizacji zobowigzah Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okrelonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych.
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§12
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakoriczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacja oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtoéciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartoéci brutto umowy okreélonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne

Zamawiajacemu kary umowne.
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§413
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne, ktére Zamawiajagcy moze naliczaé Wykonawcy w nastepujgcych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzier przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 zdanie drugie,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokoéci 0,5
% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 i w § 7 ust. 7
niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia,

6) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczagc od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzier zwtoki.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na uMmOowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnodci
wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia




przez podwykonawceg wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$é kar umownych na
zasadach ogdlnych.
3. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto;
2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzier opdznienia.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony zobowigzuja sie nie dokonywa¢ istotnych zmian postanowieri Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiert Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajagcych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktédrym mowa w §
7 wust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzezer, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania zamdwieri dodatkowych lub zamdwiers polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujaca w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami,

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoéci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystapienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnodci w postaci:
powodzi, huraganu Ilub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.
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aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub zmiany
przepiséw techniczno-budowlanych,

zmiany czgsci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzér,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcdw robdt, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie

zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11) w przypadku gdy realizacja czedci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna

dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzieé¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamdéwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany

4.

stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokoéci Wynagrodzenia) jesli taka
konieczno$¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowarn dotyczacych dofinansowania.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wykonujacych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogéw dla oséb uczestniczgcych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajacego danej osoby.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoéé wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowq oraz robét dodatkowych
nie stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy przewiduje takze
mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane »zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigzaé sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robdt
dodatkowych i zamiennych obliczone zostana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysokogé wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznodci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane.
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8. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte;
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakdw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii
i materiatow potrzebnych przy realizacji robét.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Oferta wykonawcy,

4) Kosztorysy ofertowe

5) SIwz

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wlaécicie}

BURMISTRZ

DROGY) MOSTY
Jan K czmarczyk
“icice 76, 06-100 Puttusk
*R"20ON 130 010 414
59190 55

Nr postepowania ZZP.271.30.2019. X
e
llona ﬂg ﬂa(dkzigr

Aplikant radcowski
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znak sprawy: ZZP.271.30.2019

Drogi i Mosty-Jan Kaczmarczyk
06-100 Puitusk, Kacice 76
tel. 23 692 52, 23 692 28 05

90 55
3-94, REGON 130010414

fax
NIP 568-000-1

2lganl\e W 3 do  wn, 38320

Zatycznik nr 3 do SIwz
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw:

DROGI I MOSTY - Jan Kaczmarczyk

Siedziba:

(kod, miejscowos¢, ulica, nr budynku, nr lokalu;

w przypadku skfadania oferty przez podmioty
wystepujace wspdinie poda¢ doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkéw
konsorcjum)

Kacice 76
06-100 Puttusk

Imig i nazwisko osoby/os6b

reprezentujacej Jan Kaczmarczyk
| Wykonawce/Wykonawcéw
REGON: 130010414
NIP: 568-000-13-94
Nr telefonu: 236928652 / 665666332

Nr rachunku bankowego:

68 1160 2202 0000 0002 6397 2858

Adres e-mail:

drogiimosty@drogiimosty.com.pl

echelchowska@drogiimosty.com.pl

Niniejszym sktadamy oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Remont ciggu ulic ,Starego Miasta” oraz mostu w Puttusku - etap Il

prowadzonego przez Zamawiajacego — Gming Puttusk, ul. Rynek 41, 06- 100 Puttusk

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za:

Cena netto [z] 2 619 692,87

Stawka podatku VAT [%] 23%

Kwota podatku VAT [z1] 602 529,36

Cena brutto [z1] 3222222,23

S i trzy rr\i,li?ny dwieé'cile.dwadzi'es'cia dwa tysigce
dwiescie dwadziescia dwa i 23/100 ztotych

//Wfa{nkfar\
Aan Kacz

)
%




znak sprawy: ZZP.271.30.2019

Oswiadczamy, ze udzielimy rekojmi i gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy na catoé¢
wykonanych robét objetych przedmiotem zamowienia, liczac od daty bezusterkowego o dbioru
koricowego catosci robét i okres ten bedzie uwzgledniony w zawartej Umowie.

(Kryterium oceny ofert. Powyzszy termin Wykonawca moze okresli¢ w przedziale 36 — 60 miesiecy ).
Oswiadczamy, ze ponosimy odpowiedzialno¢ z tytutu rekojmi za wady powstate w trakcie
realizacji zamodwienia, ktére zostanie wykonane wiasnymi sitami badz przy udziale
podwykonawcow.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw oraz wyjasénieniami
i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postgpowania oraz zdobytem/zdobyligmy
informacje konieczne do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia - przez okres 30 dni.

Oswiadczamy, ze akceptujemy istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone
do tresci umowy okreélone w zafaczniku nr 2 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty
zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach okreslonych w zataczniku nr 2 do
SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajgcego. JesteSmy Swiadomi, ze
gdyby z naszej winy nie doszto do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega
przepadkowi.

Wadium zostato wniesione w dniu 20.000,00 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wadium  wniesione w  formie pienieznej  nalezy  zwrécié na  rachunek

Oswiadczam, ze (niepotrzebne skresli¢):
wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

* b Ar ~farey b

HZamawiaiaceca-obowiazlr: sodatkowaaa w
Wy oO—o+ey = o oW

1310
g e e v oP U WiIgZIttU P otatkow

Warto$c¢ towaru powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego t0 e 7t

netto.

UWAGA:

*dotyczy wytqcznie Wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT od wartosci netto
oferty, tj. w przypadku: wewnqtrzwspdinotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug, importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqze si¢ obowiqzek
doliczenia przez zamawiajqcego przy poréwnaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nie zaznaczenie przez Wykonawce powyzszej informacji i nie uzupetnienie pkt. 9 traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
informacja o tym, ze wybdr oferty Wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajqcego obowigzku podatkowego.
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10. Oswiadczmy, ze jestesmy: (whasciwe zaznaczyc)

mikroprzedsiebiorstwem Otak = nie
matym przedsiebiorstwem Otak = nie
$rednim przedsiebiorstwem Etak Onie
UWAGA:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i érednich przedsigbiorstw (Dz.U. L
124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje $q wymagane wytqgcznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie_przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére
zatrudniajq mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.

11. Oswiadczamy, ze podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czesci
zamowienia (dotyczy robot budowlanych)

Uwaga! W przypadku braku wskazania czgsci zamdwienia, ktorej wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje
sig, ze catos¢ zamdwienia zostanie zrealizowana sitami wiasnymi wykonawcy.

12. Oswiadczamy, iz w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona
realizacja nastepujacych czesci zamdwienia:

13. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od 4 do 4 stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazalismy w zataczniku nr — do Oferty i zastrzegamy, ze nie moga

by¢ one udostepniane.
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14. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO' wobec oséh fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio [ub
posrednio pozyskatem w cely ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. **

15. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:
DROGI | MOSTY - Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Puttusk

16. Osoba wyznaczona do kontaktéw w sprawie postepowania:
Imie: Jan
nazwisko: Kaczmarczyk
tel. 23 692 86 52 / 665 666 332 fax 23 691 90 55
e-mail: drogiimosty@drogiimosty.com.pl, echelchowska@drogiimosty.com.pl

17. Integralng cze$¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty:

1. Dokumenty i os$wiadczenia wyszczegllnione w SIWZ do niniejszego postepowania
przetargowego.

Drogi i Mosty-jan Kaczmarczyk
06-100 Puttusk, Kacice 76
tel. 23 692 g6 52,23 692 28 05
fax 23 691 9o 55
NIP 568-000-13-04, REGON 130010414

/podpis osoby dziatajgcej/

/miejscowoéé i data/

Kauw, 2044 Aol9,

i rozporzadzenie Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w 2wigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.20186, str. 1)



