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Umowamigi/2020

zawarta w dniuQ&.Q9.2020r. w Pułtusku pomiędzy:
Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, posiadającą NIP: 568 154 02 36,

REGON: 130377907 reprezentowanąprzez: Wojciecha Gregorczyka— Burmistrza Miasta Pułtusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Pułtusk

zwaną dalej Zamawiającym
a
Grzegorzem Czernikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ogrodów

wpisanym do CEiDG z siedzibą Kacice 160 06-100 Pułtusk MP: 568 116 52 06 Regon: 130940202

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

Grzegorza Czernika - właściciel

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na usługi została zawarta umowa o następującej treści:

5 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na wykonaniu
nasadzeń roślinności w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenach przyszkolnych w

Pułtusku w ramach projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku" Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa Il, Działanie 2.5 Poprawa jakości

środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych.

W szczególności nasadzenia roślinności obejmować będą następujące ulice i obszary:
— ul. Nowy Rynek, dz. nr ewid. 44 i 24
- u. PannyMarii, dz. nr ewid. 42/4, 42/3, 42/2, 42/1.
- ul. Przechodnia, dz. nr ewid. 45/3 i 1478/2
- ul. Reformacka, dz. nr ewid. 26/1.
- ul. Świętojańska, Plac Teatralny, dz. nr ewid. 167/1 obr 14.
- ul. Kotlarska, dz. nr ewid.146 obr 14.
- ul. Piotra skargi, dz. nr ewid. 152 obr. 14.
- ul. Benedyktyńska, dz. nr ewid. 166 obr. 14.
- ul. Marii Konopnickiej, dz. nr ewid. 108 obr. 14.
- ul. Młodzieżowa, dz. nr ewid. 112/1 obr. 14.
- teren wokół kanałków, dz. nr ewid. 104/1 i 104/2 obr 14 m. Pułtusk,
-teren przy Publicznej szkole nr 3, dz. nr ewid. 64 obr 12 m. Pułtusk,
- teren przy Publicznej szkole nr 4, dz. nr ewid. 64/2, 67/2, 69/2, 71/2, 72/2 obr 13 m. Pułtusk,
— teren przy Publicznym Przedszkolu nr 4, dz. nr ewid. 110 obr. 14 m. Pułtusk.

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamówienia oraz w planie nasadzeń roślinnościw pasach drogowych ulic miejskich oraz terenach
przyszkolnych w Pułtusku, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, zestawieniu materiałów oraz w zbiorczym zestawieniu materiałów stanowiących
integralną część umowy.
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Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie
będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany

sposobu ich wykonania.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje ją do realizacji
bez zastrzeżeń oraz oświadcza, że wycenił wszystkie dostawy, usługi i roboty związane z

wykonaniem zamówienia.
Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru a materiały niezatwierdzone wykonawca będzie zobowiązany zdemontować.

52
Terminy

Protokolarne przekazanie terenu objętego pracami nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.
Zakończenie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 14 kwietnia 2021r.
Przy czym Zamawiający zastrzega że wykonanie nasadzeń na ulicach: ul. Nowy Rynek
Świętojańska, Plac Teatralny, ul. Kotlarska, ul. Piotra Skargi, ul. Benedyktyńska, ul. Marii

Konopnickiej, należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Okres gwarancji jakości na wykonane usługi wynosi 24 miesiące, zgodnie z okresem
zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj.24 miesiące. Wykonawca w w/w
okresie gwarancji będzie zobowiązany do odtworzenia (na własny koszt) nasadzonej roślinnościw
przypadku jej uschnięcia/obumarcia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy prawidłowej
i regularnej pielęgnacji roślin. Okres gwarancji na wykonane usługi rozpoczyna się w dniu

następnym, po dniu w którym nastąpił odbiór końcowy robót.

5 3

Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o łącznej
kwocie 264 700,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset
złotych 00/100) zawierające na|eży podatek VATw wysokości 19607,40 zł)
Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją usługi zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę
harmonogramemprac rzeczowo-finansowym, w którym strony w szczególności określą, które

prace będą podlegały odbiorom częściowym.
Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę będzie wystawiona przez Wykonawcę
faktura, na podstawie zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru prac częściowego i

końcowego zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac
podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartości zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości,
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do

zapłaty wykonawcyw ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
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Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu, wartości i zgodności z harmonogramem
rzeczowo—finansowym wykonanych robót w sposób określony w ust.5, wykonawca wystawia
fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru
przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac
i rozliczenie ich wartości.
Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych prac w sposób określony
w ust. 5, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur częściowych.
Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia w
celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi
przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a

faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko
Wykonawcy i obciążają go w całości.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby
trzecie.
W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia
osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie wartość wykonanych robót
odpowiednio do momentu odstąpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robót i

powierzenia ich dokończenia osobie trzeciej, pomniejszona również o wynagrodzenie osoby
trzeciej.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty
wynagrodzenia.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich należnych Zamawiającemu
na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego wynagrodzenia za
odebrane prace jest przedstawienie przezWykonawcę następujących dowodów:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty (potwierdzenie dokonania
przelewu),

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za odebrane
roboty, usługi bądż dostawy, za które Wykonawca wystawia fakturę.

Za datę zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
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W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o którym mowa w ust. 14 jest
on obowiązany do powiadomienia otym Zamawiającego na piśmie.
Wykonawca ponosi koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna,
woda) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

9 4
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie uslug bądź dostaw stanowiących przedmiot
umowy wzakresie:Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania usług, dostaw
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, dostaw lub usług, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich usługi, dostawy będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować wczęściach, na
podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw bądź robót, wykonanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
ipowinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcywobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy, kwalifikacji
idoświadczenia, personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej
części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych wtym zakresie Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, wraz z zestawieniem ilościowym iwyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze
zgodąWykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego,
jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia
projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w szczególnościw następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych

w ust. 4 przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje Realizację przez Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,
zzastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,

f) gdy termin realizacji robót określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla
tych robót,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie umowy.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po upływie
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy |ub dalszego
Podwykonawcydo realizacji usług.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu objętego pracami
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 — 12.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

5 5
Odbiory i przeglądy gwarancyjne

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej usługi, roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty, usługi, prac zanikających lub która ulega
zakryciu.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu ijednocześnie
zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu.
Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie określonym w ust. 3.
W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę calości prac składających
się na przedmiot umowy, i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego,wtym Inspektora nadzoru inwestorskiego
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale
których wykonał przedmiot Umowy.
Wyznaczenie odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od
dnia zgłoszenia stosownym pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia
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wad, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania
czynności odbioru końcowego.
Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu dodatkowego wskazanego i wyznaczonego na podstawie
zapisów ust. 10 przedmiot umowy nie osiągnie gotowości do odbioru lub posiada nadal wady
uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiający będzie uprawniony do
naliczenia kar umownych zgodnie z 5 9 ust. 1 pkt 5).
Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz na pół roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
wokreślonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne |ub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie
rękojmi, w ciągu 10 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub
okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rękojmi.
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po
usunięciu wszystkichwad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru
ostatecznego.
Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o
których mowa w ust. 19, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą
roboty lub usługi stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiającywyznacza
termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
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Okres obowiązywania umowy

Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 14.04.2021 r.

1.

57
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązkówWykonawcy na etapie wykonywania prac należy w szczególności:
Wykonawca, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiającego, po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru, harmonogram rzeczowo-finansowy
robót z uwzględnieniem terminów wykonania, który zawierać będzie:
1) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,
2) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
etapów lub elementów robót z podaniem ich zakresu i wartości netto/brutto zgodnych z
ofertą wraz z uwzględnieniem terminów i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów
odbioru częściowego i końcowego.

3) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.
4) Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych

terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.
5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane

działalnościąWykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie
ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po
zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację ijej
wpływ na termin realizacji prac.

6) Wykonawca, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie
trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu,
przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo—finansowego nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i ogrodnictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane
powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być
dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do wykonania
przedmiotu Umowy.
Prace należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. W
bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się składowania materiałów przechowywania i

uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w obrębie koron drzew należy
wykonywać ręcznie nie powodując uszkodzeń systemu korzeniowego.
Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu
poprzedniego (odtworzyć).
Wszelkie prace w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia w zakresie pielęgnacji drzew (architekt krajobrazu).
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych
nasadzonej roślinności, jak również uzupełniana roślinności która wypadła w okresie trwania
umowy aż do momentu odbioru końcowego robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Eundusgew Unia Europejska -' ' '-uropejs 'e Fundusz Smójncxaci -_ ~Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy ZZP.271.27.2020
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania.
Występujące nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca usunie
i rozwiąże z własnych środków w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy (nie później
niż w terminie 7 dni), usunąć wszelkie materiały pochodzące z demontażu oraz pozostawić
obiekt czysty i nadający się do użytkowania. W przypadku nie uporządkowania terenu
ZamawiającyobciążyWykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.
Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia za szkodywyrządzone na osobie mieniu osób trzecich.
Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 12 wygasa w trakcie obowiązywania umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni
przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem,
Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości
przedłużenia terminu wykonania prac, lub odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy
zprzyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu
dokumentacji powykonawczej. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie
nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru
końcowego.
Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie objętym
wykonywaniem prac.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu objętego pracami z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. —

„ustawa o odpadach").
Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie
roboty i materiaw przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót,
z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu
do wykonania robót wykonania regulacji, zabezpieczenia danej infrastruktury podziemnej w
obrębie przeprowadzanych prac.
Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej o ile
zachodzi konieczność zinwentaryzowania infrastruktury podziemnej.
Wykonawca lub Podwykonawca , stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp. zobowiązany
jest do zatrudnienia na podst. umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osób
wykonujących czynności w zakresie wykonywania prac fizycznych przy realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.).
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24. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie
umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imiona i nazwiska nie
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie

zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o
pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych
wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób.

26. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących czynności wskazane
powyżej.

27. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę prawa pracy, przy wykonywaniu obowiązku określonego powyżej, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy wtym zakresie.

58
obowiązki i uprawnieniaZamawiającego

1. Zamawiającyuprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień

niniejszej Umowy,
2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszejUmowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez

Wykonawcę przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy
o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do
przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiającyjest także zobowiązany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbędnym do wykonania Umowy,
4) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 0 gotowości do odbiorów, 5)terminowego
przystępowania do odbiorów robót ,

5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

99
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach:
1) za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w czasie trwania umowy - w wysokości

100,00 zł za każdy dzień,

10
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2) za zwłokę w podjęciu działań określonych w @ 7 ust. 10. ~ w wysokości 500,00 zł za każdy

dzień zwłoki.
3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 3 ust. 1.
4) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów o których mowa w 5 4 ust. 7 w wysokości 100,00 zł

za każdy dzień zwłoki.
5) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w 5 2 — w wysokości 1 %

wartości brutto umowy wskazanej w 5 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
6) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co

najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w
sposób określony w Kodeksie Pracy — w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcyw okresie realizacji Umowy, w których
nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności
wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

4. Łączna wartość należnych kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w 5 3 ust. 1.

5 10
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Zamawiającyzastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie:
1) terminów realizacji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
o którym mowa w 5 2 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń,

b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami
organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które
nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

c) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych
i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk
obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających
dotrzymanie terminu, o którym mowa w 5 2 Umowy.

2) zmianywynagrodzenia związanego z ograniczeniem zakresu prac,
3) zmiany osoby sprawującej nadzór,
4) zmiany danych identyfikacyjnychWykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),
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5) w przypadku gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej umowy stanie się

niekorzystna dla interesu Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia iw dniu zawarcia niniejszej umowy,

6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy.
Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia) jeśli taka
konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy).
Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania prac
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz prac
dodatkowych nie stanowiących zamówienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych prac
będzie korzystne dla Zamawiającego |ub prace te będą niezbędne do prawidłowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje także
możliwość rezygnacji z wykonania pewnych prac przewidzianych w Opisie przedmiotu
zamówienia w sytuacji, gdy rezygnacja z tych prac będzie korzystna dla Zamawiającego lub gdy
ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Prace takie będą nazywane „zaniechanymi". Zwiększenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia. Koszty prac
dodatkowych i zamiennych obliczone zostaną na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiającego kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o rynkowe ceny
materiałów, robocizny oraz sprzętu.
Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia wymaga uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane
samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane.
Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 5 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

5 11
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez
Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona Komisja
Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcyza wykonaną część przedmiotu umowy.

5 12
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznychoraz inne obowiązujące przepisy prawa.
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2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby

3.

4.

Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta wykonawcy (formularz ofertowy).

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZBarwWściech regorczyk
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