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Umowa nr 720/2020

P <
zawarta w dniu /{D ..... 09.2020 r. w Puttusku pomiedzy:
Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajaca NIP: 568-15-
40-236, REGON: 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza
Miasta Puttusk
przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Puftusk,
zwang dalej Zamawiajacym
a
panem Jarostawem Maliszewskim prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod firm ,eMPOL
Jarostaw Maliszewski” z siedziba: Sokotowo — Parcele 10, 07-215 Obryte NIP 7621861050
REGON 141078040
zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na roboty budowlane zostata zawarta umowa
o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj"
inwestycji p.n.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania | pietra budynku $wietlicy na trzy
mieszkania wraz z przebudowa klatki schodowej zlokalizowanego w Przemiarowie”.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
1) w zakresie prac projektowych:
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania | pietra budynku
$wietlicy na trzy mieszkania wraz z przebudowa klatki schodowej dla realizacji inwestycji zgodnie
z Programem funkcjonalno-uzytkowym i decyzjg o warunkach zabudowy nr 65/2020, znak
GGA.6730.59.2020 z dnia 23.06.2020r., sktadajacej sig z nastepujacych elementow:
a) inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu w zakresie niezbednym dla opracowania
dokumentacji,
b) wykonanie badan i odkrywek niezbednych do przyjecia ostatecznych rozwiazan projektowych,
c) zakup map do celéw projektowych ,
d) wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych wszystkich branz,
e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
f) wykonanie przedmiaréw i kosztorysdw inwestorskich,
g) uzyskanie niezbednych uzgodnien, ekspertyz, odstepstw od warunkow technicznych i opinii,
h)w przypadku koniecznoéci przyjecia rozwigzan projektowych spetniajacych wymagania art.51i 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane w inny sposob niz mowa w §1 Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - sporzadzenie ekspertyz technicznych wiasciwej jednostki -badawczo
rozwojowej lub rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewédzkim Parstwowej Strazy Pozarnej lub paristwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.
i) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg W ¢éwietle obowigzujacych przepisow.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tj.
zawieraé wszelkie opracowania i uzgodnienia potrzebne do prawidtowej realizacji inwestycji.
2)  w zakresie robot budowalnych:
a) na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej wykonanie
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania | pietra budynku éwietlicy na trzy mieszkania wraz
z przebudowy klatki schodowej , zlokalizowanego na terenie dziatek nr ewid. 149/1 i 149/3
w Przemiarowie gm. Puttusk. Gtéwne roboty budowlane obejmujg: roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe, przebudowe , roboty instalacyjne ( elektryczne, wodno -kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania wraz z opomiarowaniem), wykonanie okfadzin écian i podtdg, montaz stolarki, montaz
systemu oddymiania klatki schodowej ( klapa dymowa wraz z instalacjami systemowymi) inne prace
wykonczeniowe powstatych lokali mieszkalnych i klatki schodowej oraz uporzadkowanie przylegtego
terenu po zakoniczeniu robot budowlanych.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreélony w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz decyzji o warunkach zabudowy nr 65/2020 , znak
GGA.6730.59.2020 z dnia 23.06.2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Puttusk, stanowiace]
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji saméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) Decyzji 0 warunkach zabudowy nr 65/2020 , snak GGA.6730.59.2020 z dnia 23.06.2020r.
wydanej przez Burmistrza Miasta Puttusk,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

4) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja przetargowg i przyjmuje ja do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca oéwiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ zamowienie w terminach okreslonych w & 8 ust. 6
7 zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzgt w zakresie zapewniajacym prawidfowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

8. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z& zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215, ze zm.) oraz
wymagania jakosciowe okreélone w dokumentacji projektowe;.

9. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Zamawiajacy nie ponosi W jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0séb za pomocg, ktdrych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzgt
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i materiaty Wykonawcy znajdujace sig i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzgt i materiaty.

§2

Dokumentacja projektowa

. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 niniejszej Umowy, decyzja o warunkach zabudowy

nr 65/2020 , znak GGA.6730.59.2020 z dnia 23.06.2020r. wydang przez Burmistrza Miasta Puttusk,

obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu
wydania jej Zamawiajgcemu.

. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i whaéciwych standarddéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma byc
w oparciu o nig wykonane,

2) ponieé¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowe;
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowaé Dokumentacje projektowa kompletna z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we wszystkich
specjalnoéciach, a w szczegoinosci posiadajaca niezbgdne uzgodnienia,

4) opracowa¢ Dokumentacje projektowa przedstawiajacg rozwiazania szczegétowe w zakresie
umozliwiajacym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowarn i uzupetnien.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,

ekspertyz, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca zobowigzany

jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 do petnienia na zadanie

Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

. W ramach obowiazkdw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest

do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4)

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych

Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,

obowiazujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscia.

. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego Przedmiotu niniejszej

umowy, uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach

projektowych nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

. Nadzdr autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w szczegblnosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzarn zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych




6)

7)

w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a ponadto w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych
inwestycji w bezpoérednim zwigzku z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia
od Zamawiajacego,

pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazdwek
wykonawcy robét budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i problemdéw powstatych
w toku robdt budowlanych.

9. Do czasu zakorczenia robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych koniecznosc
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych
na wykonywanie robét budowlanych.

10.Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac wezwania na

nadzér autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze)

nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okreéli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

11.Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja

projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na

nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

4)

5)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczer ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazdw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdélnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

12.Wykonawca os$wiadcza, ze autor-Projektant Dokumentacji projektowej upowaznit Wykonawce do

ztozenia w imieniu Projektanta o$wiadczenia zawartego w ust. 13 niniejszego paragrafu.
13.Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw
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osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/
wyrazajg zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;,
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresé i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci

samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czeséci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedfug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacj,
prowadzeniem dziatarh promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia
usuniecia wad.
14.W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
15.Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy

1. Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Projektanta w specjalnosci architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej sprawowac bedzie Adam Sliwka.

Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowa¢ bedzie Grzegorz Osowiecki.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkdw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

4. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawnosé techniczng.

5. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.

6. Nadzdr nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajacego prowadzic
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Krzysztof Mendalka.

7. Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

8. Wykonawca zobowiazany jest stosowac sig do wszystkich polecer i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywa

sig za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce

obowigzek wykonania robdt, ktére nie sa objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejsze;

umowy.

§4
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia. Wykonawca wskazuje zakres zamowienia, ktérego wykonanie zamierza powierzyc

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,

dostaw bad? ustug stanowiagcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegdInosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badz robét, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
ipowinno odpowiadal stosownym dla tego wykonania wymaganiom okrelonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, odwiadczert i wyjadnied dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri:




1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéciowym
i wyceng wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieri przedfozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dziert przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagar dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okredlonych w ust. 4 przy czym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
¥4

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreélonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé
z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytaczeniem umdéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
10 ust. 1, przy czym wyfgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zada innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okreslonych tg3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okre$lonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

§5
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej =zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

e
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Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddéw
zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pos$wiadczong za zgodnosé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) odwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszaja praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Datg zapfaty jest dziers obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.
§6
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw,

materiatdw oraz urzadzeri posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoAczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze




zamowieniowe materiatéw i urzadzer. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatdw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw
i urzgdzen oraz z dokumentacjg projektowa i odnoénymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwiazan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodniers wynikajacych
z obowigzujgcych przepisdw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdét w  sposéb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczgce z jego ramienia
w realizacji robot (podwykonawcdéw, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robét wraz
z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg |
zabezpieczeniem ruchu na terenie robdt.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
inadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru
robot,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia
korncowego odbioru robdt,

5) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy.

6) Zapewnienie na wiasny koszt prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

7) Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej)
uregulowanie opfat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu Zamdwienia




prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony $rodowiska,

8) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzer pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb i mienia,

9) Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwoéci dla ludzi i wiasciwosci
wynikajgcych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan.
Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okre$lonych odpowiednimi normami,

10) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

11) Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét,

12) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannosciag w sposéb wykluczajagcy mozliwo$é ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu,

13) Prowadzenie na wtasny koszt witasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowiazany bedzie udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie.

14) Okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzdr techniczny
dokumentow dopuszczajgcych do stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

15) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

16) Wykonywanie na zadanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu.

17) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyty starannoicig dziennika budowy oraz
przechowywanie znalezytg starannoscia dokumentacji projektowej otrzymanej od
Zamawiajgcego,

18) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

19) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
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zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

20) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacja projektowg wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

21) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 9,

22) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 9,

23) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
zdokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym —
2 egz. (wformacie PDF i edytowalnym Word , dwg)

24) Przywrdcenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

25) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcédw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 7

26) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 4 niniejsze]
umowy,

27) Prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w $cistej wspétpracy z
Zamawiajgcym,

28) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

29) Przez  caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadacé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
0séb trzecich.

30) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

31) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowg budynku w trakcie

realizacji zamowienia, dotyczy osdb wykonujacych roboty rozbidrkowe, roboty murarskie .

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

polegajace na wykonywaniu robét budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub

podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okre$lonego powyzej, Zamawiajacy

moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwac Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
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realizacji zamdwienia czynnosci. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami dot. ochrony
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 1 pkt 13 i 14. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego ,

5) przekazania decyzji o warunkach zabudowy nr 65/2020 , znak GGA.6730.59.2020 z dnia
23.06.2020r. wydanej przez Burmistrza Miasta Puttusk,

6) terminowego przystepowania do odbioréw prac projektowych i robét budowlanych,

7) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,

8) terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

9) udzielenia Wykonawcy wszelkich petnomocnictw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiordéw:

1) dokumentacji projektowej,

2) robdt ulegajacych zakryciu,

3) robdt zanikajgcych,

4) czesciowych,

5) koncowego catosci robdt,

6) gwarancyjnych,

7) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeéciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt

w terminach wynikajacych z Umowy.




10.

§8
Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni
roboczych od daty przekazania Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji projektowej wraz
z wymaganymi, ostatecznymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami na przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania | pietra budynku $wietlicy na trzy mieszkania wraz z przebudowg klatki
schodowej , zlokalizowanego na terenie dziatek nr ewid. 149/1 i 149/3 w Przemiarowie gm.
Puttusk”.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie pozwolenie na budowe. Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, o ktdrej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, tj. po dokonaniu czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz program zapewnienia jakos$ci, ktéry zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 pkt 5.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania:
1) w zakresie wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich ostatecznych decyzji,
opinii i pozwolen do 31.03.2021 r,,
2) w zakresie wykonania robdt budowlanych do 30.06.2021 r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych etapow
wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie opracowany przez
Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i mu przekazany w dniu zawarcia umowy i stanowic
bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmian terminéw wykonania
poszczegdlnych zakresdw, okreslonych w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robét.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajacego.

§9
Odbiory robdt

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robdt:
1) odbiory dokumentacji projektowej,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory czesciowe,
4) odbidr koricowy.
Odbiory dokumentacji projektowej:
1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowe]

w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz. ( w formacie PDF i

edytowalnym Word , dwg) w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
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3)

5)

6)

Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o ktérym mowa
w § 8 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci
odbioru tej czgsci Przedmiotu umowy. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang w
dacie podpisania protokotu odbioru tej czesci Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg z ostateczng decyzja o
pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymieniona decyzja,
wykaz opracowart oraz pisemne oswiadczenie, stanowig integralng cze$¢ Dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego pod pkt 1 zdanie pierwsze, odbidr Dokumentacji projektowej zakorczy
sie po uptywie terminu okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 1 to w takim przypadku Zamawiajacy
naliczy kary umowne,

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmodwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowe;,
uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana,

dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowe] jest protokdt odbioru
Dokumentacji projektowe;j.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe] jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad,
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej oraz przekazanie placu
budowy umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot ninigjszej umowy,

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi

nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Odbiory czesciowe:

1)

Odbiory czesciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce lub Kierownika
Budowy zakresu wykonanych elementéw rozliczeniowych prac projektowych lub robdt
budowlanych oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu
czgsciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.




2) Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt budowlanych jest skompletowanie
dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego robdt budowlanych nastgpi w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce lub Kierownika Budowy. Protokét czesciowego
odbioru robdt, sporzadzony na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do kazdej faktury czesciowej,
wystawionej zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 1) .

Odbidr koricowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym mogg braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdét budowlanych jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) odwiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujagcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotédw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentdéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,




9)

10)

11)

12)

13}

14)
9. W

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzgdzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,
protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéow zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych,

protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robdt i obiektow przez wtasciwych zarzadcow
drdg, terendw i obiektow,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdw zmian nie odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe);

os$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgcego, ze nie wystepujg zadne zalegto$ci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentdow wynikajgcych z odrebnych przepisow.
przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentdw Inspektor nadzoru

inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwic¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,

za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

10. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
robdt, za ktéry odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

11. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

zakonczenie czynnodci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koricowego robdt.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub

utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmdéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakorczenia czynnosci
odbiorowych lub zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,




2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadaé wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreélone
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 331.410,00 zt brutto (sfownie: trzysta trzydziesci jeden tysiecy czterysta dziesie¢
zfotych 00/100), w tym cena netto: 305.472,22 zt + podatek VAT w wysokos$ci 25.937,78 zt, w tym:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej 12.300,00 zt brutto
2) Roboty budowlane 319.110,00 zt brutto
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajgcych
ze szczegbtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z warto$cig
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajacych z § 6 niniejszej
umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenn finansowych za wykonane roboty w sposéb
czeSciowej zaptaty za wykonane poszczegdlne roboty okre$lone w §9 ust. 1, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie
fakturowanie zamknietych i odebranych bez wad etapdw robdt. tgczna wartoéé faktur
czesciowych, nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czeéciowego
odbioru robdt;
2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakodczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajagcego na nr rachunku
Wykonawcy podany na fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia
i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.

Za date zaptaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies$¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.

§11

Okres rekojmi i gwaranc;ji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robot przez
Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okoliczno$é.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktdrych
mowa w § 9 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
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Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykonawca wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% catkowitego

wynagrodzenia okredlonego w § 10 ust. 1 umowy tj. w kwocie 16.570,50 ztotych, w formie

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okre$lonych w art. 149

ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach

okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony postanawiaja, ze:

1) cze$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w
terminie 30 dni po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2) czes¢ Zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie
Zabezpieczenie roszczern Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia

z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§13
Odstgpienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczyé nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje
przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;
4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacja oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
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5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
10 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystapit do

odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajgcy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykonawcy jezeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o naleine

Zamawiajgcemu kary umowne.

§14
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajgcy moze naliczaé Wykonawcy w nastepujgcych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwfokg w rozpoczeciu robdt budowlanych — w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzieh przekroczenia terminu okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied przekroczenia terminu
okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy,

3) za zwtoke w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych — w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziert przekroczenia
terminu okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,

4) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
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% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 pkt 26 i w § 8 ust. 7
niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczagc od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

13) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopefniono przedmiotowego wymogu,

14) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb okreélony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

15) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajgcego wysoko$é kar umownych na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate w wyniku

dziatania sity wyzszej.

22




5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia
umownego, z zastrzezeniem zakazu potracania kar umownych zastrzezonych na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci a takze zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w
okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez
90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym
zastrzezono te kare, nastgpito w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu

epidemii.

§15
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Strony zobowigzuja sie nie dokonywac istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert Umowy w zakresie:

1)

3)

4)

termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajgcych wykonanie Inwestycji w terminach, o ktérym mowa
w § 8 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
udokumentowanych w sposdb niebudzacy zastrzezen, w tym w zakresie robét budowlanych
w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania zamdwien dodatkowych lub zamdwien polegajgcych na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajgcego z jednostka dofinansowujgca w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

e) wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchdw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

aktualizacji i zmian rozwigzar technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub

zmiany przepiséw techniczno-budowlanych,

zmiany czeéci Przedmiotu Umowy, ktdérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

7) zmiany projektanta, kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

8) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

9) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcdw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamdwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepisdw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

13) stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID — 19, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jesli taka
koniecznos¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczgcych dofinansowania.

Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogdw dla 0séb uczestniczgcych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robét dodatkowych
nie stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkgcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robot
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysoko$é wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte;
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian postanowieri Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
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§16
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii
i materiatéw potrzebnych przy realizacji robét.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy ,

2) Decyzja o warunkach zabudowy nr 65/2020 , znak GGA.6730.59.2020 z dnia 23.06.2020r.
wydana przez Burmistrza Miasta Puttusk,

3) Oferta wykonawcy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Kosztorys ofertowy .

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).
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eMPOL )
Jarnostaw Maliszewski

+07-215 Obj F
et % |, GON 141078%2% BURMISTRZ

1418 (o 2 WM& /
Jojciech Geegorczyk

znak sprawy: ZZP.271.29.2020

Kontrgsygnata

25




