RU OWNr Q&0

IP$P.042.4.4.2020
UMOWA Nr 895/2020

zawarta w dniu 12.11.2020 r. pomiedzy:

Gmina Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, NIP 568 15 40 236, REGON 130377907
reprezentowang przez Mateusza Mitoszewskiego — Zastgpce Burmistrza Miasta Puttusk
dziatajgcego z upowainienia nr 179/2020 z dnia 20.10.2020 .

przy kontrasygnacie Lidii Dworeckie]j dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta Puttusk,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Dariuszem Zieliiskim prowadzacym dziatalnoéé gospodarcza pod nazwa: ,KND INVEST”, Zambski
Koscielne 15, 07-215 Obryte, NIP: 774-146-42-45

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843
ze zm.) 0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest ustuga polegajaca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w branzy drogowej i sanitarnej przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa ul. Sarbiewskiego
i rozbudowa ul. Granicznej w mieécie Puttusk” - dotyczy budowy jezdni, sieci kanalizacji deszczowej
i obiektu mostowego w ul. Granicznej oraz jezdni w ul. Sarbiewskiego. Realizacja przedmiotu
umowy odbywata sie bedzie na podstawie umowy, ktorg Zamawiajacy zawrze 2 wykonawcami robot
budowlanych, wytonionymi w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 okreéli termin zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru catoéci zadania inwestycyjnego oraz ustali okres gwarancji dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

2. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastepujacych
okresach:

1) nad realizacja robét — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia faktycznego odbioru
koricowego robot od wykonawcy i przedstawienia przez Inspektora Nadzoru rozliczenia
zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakoriczenia realizacji inwestycji —30.06.2021 r.

2) w okresie gwarancji — od dnia dokonania odbioru koricowego od wykonawcy robot do dnia,
w ktérym uptynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcg rob6t lub do dnia odbioru
usuniecia usterek od wykonawcy robét lub wykonawcy zastgpczego, w zaleznosci od tego,
ktdry termin poiniej sie koriczy.

§2

Obowigzki Inspektora Nadzoru

1. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie przez caly okres realizacji inwestycji okreslony
w nastepujacy sposob: termin rozpoczecia — od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robot
budowlanych; termin zakoriczenia robét nadzorowanej inwestycji zostat okredlony do
30.06.2021r. W przypadku zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji umowy przez
Wykonawce robét Inspektor Nadzoru sprawuje nadzor do faktycznego koricowego odbioru robodt
bez zmiany kwoty wynagrodzenia. Powyzsza ustuga nadzoru inwestorskiego sprawowana bedzie
do chwili spisania protokotu koricowego. Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego powyzszej
inwestycji zobowigzany bedzie petni¢ te funkcje przez caty czas trwania gwarancji okreslonej w
umowie z Wykonawcg robét budowlanych.
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Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie m.in. do:

1) zapoznania sie z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,

2) zorganizowania i przeprowadzenia procesu przekazania placu budowy w porozumieniu
z Zamawiajgcym, organizowania narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w tygodniu,
sporzgdzania protokotéw z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom,

3) uczestnictwa na wniosek Zamawiajgcego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej
zakoriczeniu) dokonywanych przez podmiot zewnetrzny, udzielania wyjasnien podmiotom
kontrolujgcym,

4) obecnosci na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z harmonogramu budowy
w stopniu zapewniajgcym skutecznos¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej
potrzeby na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub kierownikow robot Wykonawcy.

5) biezacego reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) wydawania polecern i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego
i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie i dokumentacji projektowej,

7) egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej
z Zamawiajacym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy, utrzymania czystosci oraz porzadku w
otoczeniu placu budowy,

8) koordynacji wykonywania robot oraz biezgcej kontroli zgodnosci wykonywania robot
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, zgodnie z decyzjami Zamawiajgcego, przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) wydawania kierownikowi budowy poleceri potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,

10) wstrzymania robét budowlanych w ramach Inwestycji w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie, badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem,

11) prowadzenia kontroli jakosci wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiatow
iwyrobéw, a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobdw  wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12) prowadzenia systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementéw robdt
i materiatow z wymaganiami dokumentu — w oparciu o wyniki badan tych cech dostarczonych
przez Wykonawce;

13) dokumentowania niezaleznie od wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenia
dodatkowe] identyfikacji rob6t metodg fotograficzng (cyfrowg) - biezgce dokumentowanie
czynnosci budowlanej, w celu potwierdzenia prawidfowosci wykonania robot,

14) rozliczenia umowy/éw na roboty budowlane réwniez w przypadku jej/ich wypowiedzenia
lub odstgpienia od umowy,

15) czynnego uczestnictwa w regularnych spotkaniach z wykonawca robdt budowlanych w celu
omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omdwienia postepu robét iich jakosci,
harmonogramu wykonawcy robdt budowlanych, zaangaiowanego potencjatu sity roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robot zprzepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wtfasciwych organdw oraz przepisami i normami, wptywu czynnikow
zewnetrznych na realizacje tych robét,

16) opracowania i wdrozenia procedury odbioru robdt z uwzglednieniem przekazania dokumentacji
powykonawczej, przeprowadzenia rozruchdow technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia
kompletu swiadectw, atestédw oraz innych dokumentéw odbiorowych,

17) wystepowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajgcego o wprowadzenie do dokumentacji
zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robdt budowlanych, a w razie
stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo stwierdzenia koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych rozwigzari konstrukcyjnych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

18) rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
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19) kontroli postepu prac pod katem zgodnosci terminéw z harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania robdt,
zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i srodkéw techniczno-organizacyjnych,
kontrola termindw rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania poszczegdlnych robot i ostatecznego
zakoniczenia tych robét,

20) organizowania i dokonywania odbioru koricowego robdt, z zastrzezeniem udziatu
Zamawiajacego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich
usuniecia,

21) przygotowania dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru koricowego, w tym:
a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,
b) skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

22) pomocy Zamawiajgcemu w wystepowaniu przed sadami powszechnymi w sprawach
dotyczacych zobowigzarh umownych uczestnikéw procesu inwestycyjnego (Wykonawcy
inwestycji, podwykonawcy),

23) realizacji uprawniert Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwaranciji.

. Inspektor Nadzoru pokrywa wszelkie koszty dojazdow, zakwaterowania, wyzywienia oraz obstugi

inwestycji poniesione w zwiazku z realizacjg powierzonych mu obowigzkéw wynikajgcych
z umowy zawartej w wyniku niniejszego postepowania.

§3

Uprawnienia Inspektora Nadzoru

. Inspektor Nadzoru, petnigc nadzér inwestorski, dziata we wtasnym imieniu w ramach udzielonego
petnomocnictwa, na rzecz Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany do nalezytej
starannosci w okresie realizacji robét jak tez po ich zakoriczeniu.

Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszg umowa umocowania jest przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy, ktdra zostanie zawarta z wykonawca o wykonanie robot.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wytgcznie straty, ktére poszkodowany ponidst.

Inspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wykonawcy robét budowlanych.

§4

Wynagrodzenie Inspektora

. Ustala sie wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreélonym w niniejszej umowie w ryczattowej kwocie 11.070,00 zt brutto, w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci 2.070,00zi.

. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego zadania inwestycyjnego od
wykonawcy robét, okres udzielonej przez wykonawce gwarancji oraz ilo$¢, zakres i wartosc
udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego zleceri na wykonanie robot dodatkowych i robot
zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladéw w okresie gwarancg;ji.

. Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni
liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury. W przypadku faktury
wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujace;j.

. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru wystawia fakture na: Gmine Puttusk, ul. Rynek 41,06-100 Puttusk, NIP
5681540236, REGON 130-37-79-07.
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§5

Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych co do postepu prac i robét budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inspektora
Nadzoru uwagi lub zastrzeienia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowigzek zawiadomienia
Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§6

Przedstawiciele Stron

Przedstawicielami Inspektora Nadzoru na budowie s3:
— Dariusz Zielinski — inspektor nadzoru robdt w branzy drogowe;j
—  Wojciech Styk — inspektor nadzoru robét w branzy instalacyjnej - sanitarnej

Korespondencja pomigdzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru prowadzona bedzie na adres:
— Inspektor Nadzoru: darek.zielinski33@wp.p!
- Zamawiajacy: Urzad Miejski w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puftusk, adres mailowy:

ipsp@ pultusk.pl
§7

Kary umowne

. Udokumentowana przez Zamawiajacego nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora
Nadzoru, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,5% catosci
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu tych obowigzkow.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okredlonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.

. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw skutkujaca koniecznoscia poniesienia przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczeri wykonawcy lub na zastgpcze
usuwanie usterek ze $rodkéw wiasnych zamawiajacego, uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwote tych kosztow dodatkowych z tytutu odstapienia od
umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru za odstgpienie od umowy 2z przestanek innych niz opisane
w § 8 zaptaci kary umowne w wysokoéci 10 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

§8
Odstgpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje przynajmniej
jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie:

a) wystapienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy winteresie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadiosci lub rozwigzania Wykonawcy robét budowlanych jak rowniez Inspektora
Nadzoru,

¢) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora Nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosci przez Inspektora Nadzoru i nie prowadzenia ich w czasie dtuiszym
niz 14 dni,

e) nienalezyte] realizacji czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

2) Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce rozpoczgta w terminie 30 dni od daty
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ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiajacego,

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik
do umowy z wykonawcg, przerwa w robotach, trwajaca ponad 30 dni, o ile przerwa
ta nastapita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora Nadzoru,

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje sig z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptatg faktur, okredlonego w §4 ust. 3 niniejszej
umowy.

§9

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.
2. Strony przewidujg nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy
w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmnigjszeniem wynagrodzenia
oraz w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zwiekszenie zakresu przedmiotu umowy W przypadku wystapienia dodatkowych robét
koniecznych do zrealizowania — bez dodatkowego wynagrodzenia,
3) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemotliwiajacej wykonanie umowy w terminie, w tym okolicznosci
spowodowanych stanem zagrozenia epidemiologicznego lub stanem epidemii ogtoszonego
z powodu COVID-19,
b) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) przekroczenia terminéw okreslonych w umowie wynikajacych z winy Zamawiajacego;
d) zmiany umowy Zamawiaj3acego z jednostka dofinansowujaca w zakresie terminow realizacji
zadania stanowiacego przedmiot niniejszej Umowy
3. Zamawiajacy, oprécz zmian, o ktérych mowa w ust. 2, dopuszcza wszelkie zmiany umowy, ktére
bedg nastepstwem zmiany umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych.

§ 10
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, jakie moga wynikna¢ z wykonania umowy, strony beda rozstrzygac polubownie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

3. W przypadku nie osiagnigcia ugody spory beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach —2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

KND INVEST

Dariusz Zielinski

. y 4 5
_Zambski Koéciclne 1
i Ob"ﬁ"teé 43 REGON 146314722

el 5168677 7L dare‘x.z%e‘umski%@wp.p\ V y s
Ins .r‘gf‘::p.\r’: R /"Jt,u\ﬂ ym wn Zamawiajacy

Sporzadzita: Mnki’ndgrudn:,’lPSP

] : | i P)km\aa J <«
: ﬁt??ﬁzﬂ}\hn\]mw

Wydziatu Budzetu i Finansow




