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uMowA NR 2.59/2020

zawarta w dniu€4.11.2020r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajaca NIP: 568-15-40-236,
REGON: 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Puftusk,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Panem Janem Kaczmarczykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firm ,,DROGI | MOSTY Jan
Kaczmarczyk”

z siedziba: Kacice 76, 06-100 Puttusk

NIP 568-000-13-94

REGON 130010414

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na roboty budowlane polegajace na
przebudowie ul. Sarbiewskiego i rozbudowie ul. Granicznej w miescie Puttusk zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na inwestycji pn.:
~Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieécie Puttusk”.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Drég
Samorzadowych na podstawie Ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu Drog
Samorzadowych (Dz. U. 2020, poz. 1430 ze zm.).

2. Szczegdtowy zakres robdt zostat okredlony w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 1
do niniejszej umowy. Zakres niniejszej umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z budowa infrastruktury drogowej z infrastrukturg towarzyszaca, w szczegdlnosci:

- rozbudowa ul. Granicznej
w zakresie robét kwalifikowalnych:
e jezdnia
e kanalizacja deszczowa
e przepust
e oswietlenie
- przebudowa ul. Sarbiewskiego
w zakresie robét kwalifikowalnych:
* jezdnia

3. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okrelonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) Dokumentacji projektowej, wydanych decyzjach administracyjnych
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWz),




3) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamdwienie w terminie okreslonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw witasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajagcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetniaé¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
oséb za pomocg, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2
Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy

Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie Stawomir Wisniewski.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkdéw zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw

oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez

organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (jezeli dotyczy),

2) Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli dotyczy),

3) Nadzoru budowlanego (jezeli dotyczy).

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego prowadzic

bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Dariusz Zielinski

Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy

Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa

sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce

obowigzek wykonania robdt, ktére nie s3 objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie informowadé Zamawiajacego.




10. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§3
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,
dostaw bad? ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badZz robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe], SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.




6.

10.

11.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
i wyceng nawigzujacg do kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdre majg byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dziern przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 4 przy czym Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikdw do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
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13,

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$é
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytaczeniem umdéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
9 ust. 1, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.



10.
14

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow
zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Data zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.
§5
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw,
materiatéw oraz urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze

zamdwieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego



i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatéw
i urzadzen oraz z dokumentacjg projektowa i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajagcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw.

10.Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcdw, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osdb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz
z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drdg przejazdu wraz z organizacjg i
zabezpieczeniem ruchu na terenie robét.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujacego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru
robdt,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdét do dnia
koncowego odbioru robdt,

5) Uzyskanie na witasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzagdcami drég przed rozpoczeciem robdt
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektdw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do
wtasciwych zarzadcéw drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
paséw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

6) Zapewnienie na wtasny koszt:



a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdét w  sposéb  zapewniajacy  bezpieczeristwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazddw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu
publicznym wynikajacych z prowadzonych robét,

c) oznakowania objazdédw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe;j
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektow na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw drog,
terendw i obiektow,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazddw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktérych mowa w lit. )
przez ich wtasciwych zarzadcdw.

7) Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej):
a) nadzoru archeologicznego,

b) nadzoru saperskiego,

c) uregulowanie optat i kosztdw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i
ochrony $rodowiska,

8) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzert pomocniczych i zbednych materiatdw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb i mienia,

9) Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci
wynikajacych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych dziatan.
Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiadcicieli lub zarzadcéw sieci
o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wtascicieli badz
zarzadcéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez



Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robdt,

13) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannosciag w sposéb wykluczajgcy mozliwoéé ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniaé¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzdr techniczny
dokumentéw dopuszczajagcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

16) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajagcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, _

17) Wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscia dziennika budowy oraz
przechowywanie znalezytg starannoscia dokumentacji projektowe] otrzymanej od
Zamawiajacego,

19) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robot tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcow wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgfaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,
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28) Prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w $cistej wspdtpracy z
Zamawiajgcym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

30) Przez  caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
osob trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowa ulicy w trakcie realizacji
zamdwienia, dotyczy oséb wykonujacych roboty rozbidrkowe, ziemne oraz wykonujgcych
nawierzchnie jezdni i chodnikdw, robdt zbrojeniowych i betonowych.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej, Zamawiajacy
moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowga Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwac¢ Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci. Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 14 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 13

ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego
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Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
7) terminowej zaptaty umodwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robot zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robat,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorédw robdt i dokonywac odbioréw robdt
w terminach wynikajacych z Umowy.
§7
Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 30 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie zgtoszenia robdt budowlanych. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa, o ktdérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktory zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
Termin wykonania robét Strony ustalajg do 30.06.2021 r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajacy terminy realizacji poszczegdlnych etapow
wynikajgce z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie przekazany
Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robdt, okreslonego w ust. 6.
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Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robat.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu ustala sie

na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu kosztorysy ofertowe — Zatgcznik nr

4, opracowane metodg uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych

i zalecen okreslonych w SIWZ.

§8
Odbiory robét

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czesciowe polegaja na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementdéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu cze$ciowego odbioru robot sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zostal zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,
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4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny zatacznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie
z§9ust. 5pkt1).

Odbidr koricowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) dokumentacje z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego,

3) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

4) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzagdzen w budownictwie,

5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

6) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczerstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

8) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych,

9) protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wtasciwych zarzadcow
drég, terendw i obiektow,

10) informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

11) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
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13)

14)

15)
8. W

(dotyczy przypadkdw zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

odwiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepiséw.

przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor nadzoru

inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin

wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
robot, za ktéry odpowiedzialno$c¢ ponosi Wykonawca.
10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

zakoAczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

w dniu zakofczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioruy,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego robét.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usunigcia, a uniemozliwiajg lub

utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmdéwié odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakorczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania

umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

1. Za
w

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§9
Wynagrodzenie
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe okreslone
formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
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10.

z podatkiem VAT 2.940.930,00 zt brutto (stownie: dwa miliony dziewieéset czterdziesci tysiecy
dziewiedset trzydziesci ztotych 00/100), w tym cena netto: 2.391.000,00 zt + 23 % podatku VAT
w wysokosci 549.930,00 zt.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajacych
ze szczegotowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscig
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajacych z § 5 niniejszej
umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wykonania robét zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenn finansowych za wykonane roboty w sposdb
czesciowe] zaptaty za wykonane roboty zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie fakturowanie zamknietych i odebranych
bez wad etapéw robdt. Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie maksymalnie 2 faktur czesciowych,
o facznej wartosci nie przekraczajacej 70% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robdt;
2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajagcego na nr rachunku
Wykonawcy podany na fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia
i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.
§10
Okres gwarancji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosé.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokédt przegladu
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10.

11,

12.

13,

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§11

Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 147.046,50 zt (stownie: sto czterdziesci
siedem tysiecy czterdziesci szes$¢ ztotych 50/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 998056154559 i nr
998056154560 z dn. 04.11.2020 .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
W przypadku nalezytego wykonania catosci robdt, 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce
robdt i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czeéé kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej
nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
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rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajacy pobrat z tytutu

ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo zamodwien publicznych.

§12
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakorczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do

odbioru korcowego, odmawia dokonania odbioru robdét lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktdéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w
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wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne

Zamawiajgcemu kary umowne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajag kary umowne, ktére Zamawiajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujacych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 iw § 7 ust. 7
niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

6) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, liczagc od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
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wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tgcznego

wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dziert opdznienia.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia

umownego, z zastrzezeniem zakazu potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego

wierzytelnosci a takze zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w

okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez

90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym

zastrzezono te kare, nastgpito w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu

epidemii.
§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony zobowigzujg sie nie dokonywac istotnych zmian postanowiert Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowieri Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktérym mowa w §
7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzezer, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania zamdwiert dodatkowych lub zamdwiers polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,

¢) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostkg dofinansowujaca w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

19



2)

3)

5)
6)
7)
8)
9)

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania roboét, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami (uszczegdétowienie /aktualizacja harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robot

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkdw o masowej skali, rozruchdéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajgcych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajgcych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub zmiany

przepisdw techniczno-budowlanych,

zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robét,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie koniecznos$é zmiany podwykonawcdw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie

zamowienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

11) w przypadku gdy realizacja czesci lub catoéci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna

dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mégt przewidzieé¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany

stawki podatku VAT,

13) stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID - 19, wptywaja na nalezyte

wykonanie umowy.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysoko$ci Wynagrodzenia) jesli taka
konieczno$¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowar dotyczacych dofinansowania.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wykonujacych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogdw dla oséb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoéé wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robét dodatkowych
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nie stanowigcych zamowienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bedq nazywane ,zaniechanymi”. Zwigkszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigzaé sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robot
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu.

7. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajagcych wysokos$¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.

8. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii
i materiatéw potrzebnych przy realizacji robdt.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwienn publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4, Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Oferta wykonawcy,

4) Kosztorysy ofertowe

5) SIwz.
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