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i Swier icznych (Dz. U
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publiczny (

72018 r. poZ. 1986 ze zm.) s0stata zawarta umowa 0 nastepujacel tresci:

§1
przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, 3 Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budoY\Mane polega' i
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych 2 przedm|c‘)tem zam?w1en|a
podstawowego, . przebudowa ulic Jakuba Wuijka, Andrzeja Noskowskiego, Jézefa Ossolinskiego,
J6zefa Hornowskiego, Antoniego Madaliriskiego, Piotra Koczary, Pawla Gizyckiego W puftusku

jace na

o facznej dtugosci ok. 2,54 km.

2. Roboty budowlane, O ktérych mowa POWYZ€] dotycza przebudowy ul- Jana Tarnowskiego 0Oraz
Stanistawa Sulej w puttusku.

3. Przedmiot saméwienia szczegotowo zostat opisany W przedmiarach oraz dokumentacii projektowej.
Wykonawca z0bowigzuje Si§ do realizacji saméwienia zgodnie Z warunkami okreélonymi
W postanowieniach niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja przetargowa i przyimuje ja do realizacji bez
sastrzezen. Wykonawca oéwiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane 2 wykonaniem
zamoéwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac samdwienie w terminie okreélonym w §2 ust. 1
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, W szczegbInosci zgodnie
7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ina warunkach ustalonych niniejsza UMOW3.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy Z materiatéw  wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w sakresie zapewniajacym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu UmMowy.

8. Materiaty i urzadzenia, 0 ktorych mowa w ust. 7 powinny spetniac wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustaw3 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaC W stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania W budownictwie.
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10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie oséb za pomocg, ktérych
Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy
znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane
przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2
Terminy

1. Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 30 czerwca2019r.

2. Zatermin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie date podpisania bez zastrzezer protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 72 miesigce. Okres gwarancji
i rekojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu, w ktérym
nastgpit odbidr koncowy robét.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie wykonywania robot budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, wtasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3) Zamawiajacy, dla robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, jezeli okaze sie to konieczne, wnioskow
0 umieszczeniu urzgdzenia w pasie drogowym, uzyskania warunkow zajecia terenu, wykonania
projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowe;
organizacji ruchu w czasie trwania Robdt ujete sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6.

4) Opracowanie planu BIOZ i przekazanie o$wiadczen o przejeciu obowigzkdw kierownika budowy
Zamawiajacemu nastgpi w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.

5) Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdét obywac sie bedzie zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, ze
starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci.

6) Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robdt oraz
miejsc sktadowania materiatow bedzie zgodne z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych.

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, zapewniajac specjalistyczny sprzet,
witasciwy do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi przez
wykwalifikowana kadre z odpowiednimi uprawnieniami i nalezytg starannoscia.

8) Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym  wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

9) Woykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robdt materiaty i wyroby budowlane powinny
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1.

posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentdw powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawcze]j przedstawionej komisji odbioru robét.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania
przedmiotu umowy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbidrke, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

13) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania.

14) Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (nie péiniej
niz w terminie 7 dni), usungé¢ wszelkie materiaty pochodzace z demontazu oraz pozostawic
obiekt czysty i nadajacy sie do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robdt porzadkowych.

15) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu
dokumentacji powykonawczej. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru
korcowego.

16) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podjaé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

17) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. — ,ustawa o
odpadach”).

18) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt do dnia odbioru koricowego robdt,
z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

19) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtadcicieli lub zarzadcow sieci
o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wtascicieli bgdz
zarzadcéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzgdzen podziemnych.

20) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

5) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczania termindw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

7) terminowego przystepowania do odbiordw robdt budowlanych,

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

) robot zanikajgcych,

) czesciowych,

) koncowego catosci robot,

) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

U oW N

§5

Osoby do kontaktow
Z upowaznienia Zamawiajgcego osobg do kontaktéw z Wykonawca bedzie Kierownik Wydziatu
Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Srodkdéw Pozabudzetowych.
Z upowaznienia Wykonawcy kierownikiem budowy bedzie Marcin Roman Piotrowski, posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnoéci drogowej nr
MAZ/0166/PWOD/11.
Na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajgcego wyznacza sie inz. Michata Szewczyka.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy, na kwote brutto 463 561,66 zt (stownie: czterysta sze$cdziesigt trzy tysiace pigcset
szeéédziesiat jeden ztotych 66/100), w tym nalezny podatek VAT 23% w wysokosci 86 682,26 zt.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
koricowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajagcemu do odbioru
przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.
Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedfozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartoéci wykonanych robét w sposéb okreslony
w punkcie 7, wykonawca wystawia fakture VAT koricowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura

wystawiana jest na kwotg ustalong w ww. rozliczeniu.
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Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamdwienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilodciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja
go w cafosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc¢
wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robodt i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robét odpowiednio do
momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokoriczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznoéci ptatne beda przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy 45 1020 1592 0000
2302 0093 7011 w terminie 30 dni, liczagc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujacej

§7

Odbiory i przeglady gwarancyjne
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 5 dni od daty zgfoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioruy,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
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11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow
lub specjalistéw branzowych.

Wyznaczenie odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy lub stosownym pisemnym zgtoszeniem
do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koricowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie powrocic do wykonywania
czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robdt. Podpisany protokot odbioru koricowego
robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzieh faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzierh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okresionym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.



znak sprawy: SZP.272.£5.2018

22,

23,

24,

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 14, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedfuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac wady.

§8
Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajagcy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzieri zwtoki.

2) zaodstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych na
zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleinego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opdZnienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w
wyniku dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % brutto
wynagrodzenia umownego;

2) za opdinienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dziers opdznienia.

§9
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymadé i zabezpieczy¢ niezakoriczone roboty
oraz plac budowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje
przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dfuzej niz
jeden tydzien;

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

2 D, b
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4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzieh odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstagpienia od umowy;

3) Wpykonawca niezwtocznie, ale nie pdiniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstapienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 3 i 4 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych
robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptata
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o naleine
Zamawiajacemu kary umowne.

§10
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére bedg mogty byc

dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia

lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujacych koniecznos¢:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,

b) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,.

c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywac sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci
w sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) w przypadku gdy realizacja czesci lub catoéci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg oraz robét dodatkowych nie

stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie korzystne

z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwosc
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rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy
rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz zmniejszenie
zakresu umowy moze wigzac sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robét dodatkowych i zamiennych
obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw,
robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane samowolnie
nie beda dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

§14

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.
W razie ewentualnych spordow rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa.
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