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22P.272.4.2019
UMOWA NR 125/2019

IPSP.042.2.1.2019

zawarta w dniu 04 marca 2019 r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk z siedzibg w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajacg NIP 568-15-40-236,
REGON 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk
przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnika Miasta Puttusk,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Pawtem Gocem, przedsiebiorcg dziatajgcym pod nazwa Pawet Goc BRUKARSTWO 1z siedzibg
w Nasierowie Dolnym 23, 06-420 Gotymin-Qérodek, NIP 5661778986, REGON 140813683 zwanym
dalej Wykonawcg

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péin. zm.) na roboty budowlane polegajace na wyrdwnaniu
powierzchni jezdnej Rynku poprzez przebudowe ul. Rynek w Puttusku — Il etap zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na wyrdwnaniu
powierzchni jezdnej Rynku poprzez przebudowe ul. Rynek w Puttusku — Il etap wraz z wykonaniem
przebudowy kanalizacji deszczowej.

2. Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Projektu ,Wzrost regionalnego potencjatu
turystycznego w Puttusku poprzez ochrone obiektéw zabytkowych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V
»Gospodarka przyjazna srodowisku”, Dziatanie 5.3 ,Dziedzictwo kulturowe” wspéftfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-
6025/16-00).

3. Szczegotowy zakres robodt zostat okreslony w dokumentacii projektowej, stanowiagcg zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

4. Wvykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIWZ),
3) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja przetargowg i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane z
wykonaniem zamdéwienia.

;
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie w terminie okreSlonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakoéci, wiasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikdw oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetniaé wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnoéci za dziatania lub zaniechanie
0s6b za pomocy, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzgdzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2

Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy
Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowaé bedzie Cezary Mikotajewski.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczeri terenu robét jak rdwniez za ich stata sprawnosé techniczng.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:
1) Parstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Paristwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego prowadzié
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Kazimierz Strzyzewski.
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okredlaja przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowad sie do wszystkich polecer i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym odbywa
sig za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce
obowigzek wykonania robét, ktére nie s3 objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajacego.
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10. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§3
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamdwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzyc

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,

dostaw bad? ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scidle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowad
w czesciach, na podstawie odbiordw czeséciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od

4
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6.

7

zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, za podrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
iwyceng nawigzujagcg do kosztorysu ofertowego — Zatacznik nr 4 przedstawicnego przez
Wykonawce w dniu podpisania umowy, wraz z czeécig dokumentacii dotyczacej wykonania robdt,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czgsci dokumentacii, nie pdZzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piémie zastrzezen. Za dzier przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzied przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegéinosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespefniania przez projekt wymagar dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
%

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia te]
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedfozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czesc
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunagc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg urnowa.
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§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z  ktdérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktdrymi zawart przedtoiong

Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czeséci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw

zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
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10. Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wyfgcznie wyrobow,
materiatéw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdt wszelkie urzgdzenia
z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoOwieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatow
i urzadzen oraz z dokumentacjg projektowg i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajacych
z obowigzujgcych przepisow i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowiazany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robét podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie rob6t w  sposéb  zgodny
z obowiazujgcymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robot (podwykonawcdw, ustugodawcow, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
2 winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
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13.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na witasny koszt placu budowy i zaplecza robdét wraz
z zapewnieniem niezbednych medidw craz drég przejazdu wraz z organizacjg
i zabezpieczeniem ruchu na terenie robaét.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
inadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego
i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robat,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru
robot,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia
koricowego odbioru robdt,

5) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwolert koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegélnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z witasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robét
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich
do wtasciwych zarzadcow drog i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
paséw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,
wystawiajac stosowne noty.

6) Zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robdt,

c) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe;
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektdw na warunkach okreslonych przez wiasciwych zarzadcow drég,
terendw i obiektéw,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazddw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktorych mowa w lit. e)
przez ich wiasciwych zarzgdcow.

7) Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej):
a) nadzoru archeologicznego,
b) nadzoru saperskiego,

1 |
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c) uregulowanie optat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci  (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu
i ochrony $rodowiska,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzed pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
driatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy

i roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczerfistwu oséb i mienia,

Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony Srodowiska (zardowno na terenie

budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkédd oraz ucigzliwosci dla ludzi | wiasciwosci

wynikajgcych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdéw prowadzonych dziatan.

Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikfe z dziatan

Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci

o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzaci istniejacej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wtascicieli bgdz
zarzadcdw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urzgdzer podziemnych.

11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdét rozbidrkowych,

po oczyszczeniu nalezy odwie?¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12) Odzyski materiatéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét,

13) Rozbidorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoécia w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wiasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji

gospodarki odpadami w sposdb okredlony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

15) Okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajacego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny

dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

16) Zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan,

w tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajgcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

//c;/'d'_
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17) Wykonywanie na zadanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ fotografie cyfrowe
do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscig dziennika budowy oraz
przechowywanie  znalezytg  starannoscia ~ dokumentacji  projektowej  otrzymanej
od Zamawiajacego,

19) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robét i zaplecza przed dostepem osdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacja projektowa wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony techniczne] i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrécenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcdw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,

28) Prowadzenie robdt w sposdb mato uciagzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspotpracy
z Zamawiajacym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

30) Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest  posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
050b trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie péZniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
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32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymad prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykenawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowsg ulicy w trakcie realizacji
zamowienia, dotyczy 0sob wykonujacych roboty ziemne.

15. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej, Zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwaé Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci. Kopia umowy/umow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

17. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 14 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 13
ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokelarnego przekazania terenu
budowy,
4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
5) terminowego przystepowania do odbiordw robét budowlanych,
6) przystapienia do odbioru koricowego robdét lub ich czgsci,
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7) terminowej zaptaty umdwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

1) robodt ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajacych,

3) czedciowych,

) koncowego catosci robét,

) gwarancyjnych,

) ostatecznego.

ay N b

Odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywadé odbioréw robdt
w terminach wynikajgcych z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokofu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 30 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie zgtoszenia budowy. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktory zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepisoéw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 5.
Termin wykonania robot Strony ustalajg do 31.10.2019 .
Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdinych etapdéw
wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedzialem czasowym zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robdét, okreslonego w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robét.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajacego.
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§8
Odbiory robét
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koricowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czesciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robot sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt jest skompletowanie dokumentaci
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robot zostat wykonany zgodnie
z dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatébw | aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych prob, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robot, sporzadzony
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny zatgcznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie
z§9ust. 5 pkt1).
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Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru korficowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koricowym mogg braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem konicowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakorczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajace]

na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) dokumentacje z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego,

3) protokotdéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

4) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i sieci, robot
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

6) protokotdw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podrecznikdéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

8) niezbednych wynikéw badar laboratoryjnych i terenowych,

9) protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektow przez wiasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektow,

10) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

11) powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wiasciwego rzeczowo
i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdw zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

13) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw,
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14) protokotéw odbioru robét sporzgdzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czes¢ zamowienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

*15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentdw wynikajgcych z edrebnych przepisdw.

8. W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyiszych dokumentdéw Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo odmowi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakoticzenia
robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

zakoriczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczgcia
z zastrzezeniem ust. 7iust. 8

w dniu zakoriczenia czynnoéci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokot odbioru koricowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1)

3)

4)

w przypadku wad lub usterek, ktdre nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmodwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru,

w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protckole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§9
Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz
z podatkiem VAT 1.468.750,00 zt brutto (stownie: jeden milion czterysta szescdziesigt osiem
tysiecy siedemset piec¢dziesiagt ztotych 00/100), w tym cena netto: 1.194.105,69 zt + 23 % podatku
VAT w wysokosci 274.644,31 zt.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajacych
ze szczegdtowego zakresu dokumentacji okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscig
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robot i ustug wynikajacych z § 5 niniejszej
umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczen finansowych za wykonane roboty w sposob
czesciowej zaptaty za wykonane roboty zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie fakturowanie zamknietych i odebranych
bez wad etapéw robot. tgczna wartos¢ faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robét;
2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku
Wykonawcy podany na fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdiniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru korficowego, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia
i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.
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10.

11.

12.

13.

§10

Okres gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robot przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosé.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokodt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
lezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: ckresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowainionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.,
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokof odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.
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§11

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 73.437,50 zt (stownie: siedemdziesigt trzy
tysigce czterysta trzydziesci siedem ztotych 50/100).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: pienigdza (przelew).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczed z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robot
i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$é¢ kwoty, tj. 30 %
pozostawicne na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdinie]
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktdére Zamawiajacy pobrat z tytutu
zte] realizacji zobowigzart Wykonawcy.
Za pisemng zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

§12
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy iub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystgpit do
odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktdrych
mowa powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dziert odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwilocznie, ale nie poZniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykanawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykenanych
robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych roboét, zapfaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajgcemu kary umowne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajgcy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujgcych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dziert przekroczenia terminu okresdlonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawecy - w wysckosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kaidego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 i w § 7 ust. 7
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziers opdznienia,

6) za nieprzedfozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,
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7) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dziert zwtoki.

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosdci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe 0 prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych
na zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opdinienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w wyniku
dziafania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleinych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdinienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dziert opdinienia.

P
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2)

4)

§14
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie nie dokonywac istotnych zmian postanowiert Umowy w stosunku do tresci

Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego

paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
udokumentowanych w sposéb niebudzacy zastrzezen, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania zamdwien dodatkowych lub zamdwier polegajacych
na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajgcego z jednostkg dofinansowujgcg w zakresie terminow realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami,

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnodciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosdciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzsze] w szczegodlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozardow, nagtych
i nieprzewidzianych strajkdw o masowe] skali, rozruchéw itp., a takie innych zjawisk
obiektywnie nie dajgcych sie przewidzie¢ wdniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajgcych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.,

aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub zmiany

przepisow techniczno-budowlanych,

zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktore] wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach ckreslonych w art.

22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamowienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzor,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,
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10) gdy zajdzie konieczno$é¢ zmiany podwykonawcdw robét, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie

zamowienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11} w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna

dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzied na etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany

4,

stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokodci Wynagrodzenia) jeéli taka
konieczno$¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowari dotyczacych dofinansowania.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany 0séb wykonujacych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogéw dla 0séb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemne] akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoéé wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robdt dodatkowych
nie stanowigcych zamowienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
w sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkeji jaka petni
obiekt lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie beds nazywane »Zaniechanymi”.
Zwigkszenie oraz zmniejszenie zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty
robét dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.

Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie bedy dodatkowo wynagradzane.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Stroneg inicjujacy
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakdw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii
i materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwiert publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.
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3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Oferta wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
e a—

BURMISTE L
Cocczoera c{

Wojciech Gregorczyk

= /gln/é/
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