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znak sprawy: 72P.272.21.2020
UMOWY Nr693/2020

;awarta w dniu 26.08.2020r. W puttusku pomigdzy:

Gming Puttusk 2 siedzibg w Puftusku, ul. Rynek 41, 06-100 puftusk, posiadajaca NIP:
5681540236, REGON: 130377907 reprezentowang przez

Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnik Miasta Puttusk

zwana dalej Zamawiajacym

a

firmg Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibg w Kacicach 76, 06-100 Puttusk, posiadajaca
NIP: 5680001394, REGON 130010414 reprezentowang przez

Jana Kaczmarczyka - Wiaéciciela firmy Drogi i Mosty

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo samoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na roboty
budowlane zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa drogi w miejscowosci Chmielewo Gmina
puttusk polegajgca na wykonaniu inwestycji 0 nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych na powierzchni 3 365,00 m? i diugosci 673 metrow zlokalizowane]
w obrebie ewidencyjnym Chmielewo na dziatce nr 84.

2. Szczegatowy zakres robét zostat okreslony W dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatacznik nr 1 do niniejszej umMowy. Dokumentacja projektowa zatagczona do umowy
dotyczy catej drogi, natomiast zakres do wykonania zawarty jest w przedmiarze robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiaéciwe] organizacji pracy, sasad wiedzy techniczngj,
obowiazujgcych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, W szczegblnosci Prawa
Budowlanego, zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

4. Wykonawca oéwiadcza, e zapoznat sig Z dokumentacjg przetargowq i przyjmuje ja
do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, 7e wycenit wszystkie ustugi i roboty
zwigzane z wykonaniem zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ zamowienie W terminach okreélonych w § 7 ust. 6
7 zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej
organizacji pracy, sasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy Z materiatow wtasnych, zapewni kompetentne




10.

kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajagcym prawidtowe,
pod wzgledem jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co
do jakoéci przewidziane ustawga z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
poz. 1333 ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji
projektowe].

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazal w stosunku
do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania
lub zaniechanie o0s6b za pomoca, ktorych Wykonawca realizuje umoweg, w tym
za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sig i/lub pozostawione
na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel,
urzgdzenia, sprzet i materiaty.

§2

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie Stawomir
Wisniewski,
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robot jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentéw powykonawczych.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego
prowadzi¢ bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Kazimierz Strzyzewski,
Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 5 okreélajg
przepisy prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robot komunikacja ~Wykonawcy
z Zamawiajacym odbywa sig za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;
O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych
na Wykonawce obowigzek wykonania robot, ktére nie s3 objgte przedmiotem
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5.
0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawcg na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢é dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§3
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamoéwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamodwienia, ktorego
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona
sitami wtasnymi.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych, dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajag czesci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy,
ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé wczeéciach, na podstawie odbiorow
czesciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji

jej projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany

jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym iwyceng wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania roboét, ktére majag by¢ realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo |ub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych wust. 4 przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od zgdania
zatgcznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleiniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lubdalszy  Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony  projekt  umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgfoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ zoryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, zwyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moie polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nizten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okre$lonym w ust. 7 —15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych

tg umowag.

§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, 2z ktérymi zawart zaakceptowany przez Zamawiajacego umowe

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktarej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umoiliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleinego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce

nastepujgcych dowodow zaptaty:
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1) kserokopii faktury Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za odebrane roboty, ustugi bad? dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowiazkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy
zdnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze byc bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zapfaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie

z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana

do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujace;.

§5
Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot wytacznie wyrobdw,

materiatdbw oraz urzadzern posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakodczeniu robét
wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu

formularze zamoéwieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
akceptacji stosowanych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen. Akceptacji dokonuje
nadzér inwestorski.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych

materiatow i urzadzen.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja

projektowg, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana oraz 2z wytycznymi
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw

i urzadzen oraz z dokumentacjg projektowa i odno$nymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych

rozwigzan w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobow
wskazanych w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania
uzgodnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



8. W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny

czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu
zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt w sposob zgodny

z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz p.poz.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczgce
z jego ramienia w realizacji robdt (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody

powstate z winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

6)

Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy i zaplecza
robot wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu wraz
z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na terenie robét.

Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia

podziemnego inadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego

majatku publicznego i prywatnego znajdujacego sie w terenie robot do dnia
koricowego odbioru robot,

Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koncowego

odbioru robot,

Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt
do dnia koricowego odbioru robot,

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdéd i zezwolen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzadcami drog przed rozpoczeciem
robot projektow czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego
organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie
niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych zarzadcow drég i terendw. Kosztami
optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce, wystawiajac stosowne noty.

Zapewnienie na wtasny koszt:



7)

9)

a) prowadzenia rob6t zgodnie 2z warunkami okreélonymi w decyzjach
administracyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia rob6t w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach,
z wyznaczeniem objazdoéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien
w ruchu publicznym wynikajgcych z prowadzonych robaét,

¢) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
czasowej organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendéw publicznych i dziatek
prywatnych oraz odtworzenie obiektow na warunkach okreslonych
przez wtasciwych zarzadcow drog, terendw i obiektow,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych
posesji, przy czym czas odciecia dojazdu do poszczegélnych posesji kazdorazowo
nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktérych mowa
w lit. e) przez ich wtasciwych zarzgdcow.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji
projektowej) uregulowanie optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementow
przedmiotu Zamdwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu
i ochrony srodowiska)
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na
biezagco usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy
oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy
i roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu osob i mienia,
Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony s$rodowiska (zaréwno
na terenie budowy oraz poza nim) a takie ograniczanie szkod oraz ucigzliwosci
dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow
prowadzonych dziatan. Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci

o przystapieniu do wykonania robét i dokonania inwentaryzacji istniejgcej
infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi
przez ich wiascicieli badi zarzadcoéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi
ponosi wykonawca. Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.



11) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych,
PO oczyszczeniu nalezy odwiei¢ za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 10 kilometrow od terenu
budowy,

12) Odzyski materiatow i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora  nadzoru inwestorskiego)  stanowig  wilasnos¢ Zamawiajacego
i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem iloéci i asortymentu,
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od miejsca
prowadzonych robét,

13) Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
iroztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyty starannosicig w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a skfadowanie materiatéw bedzie prowadzit
W sposob uporzadkowany i whasciwy dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymagane;
dokumentacji gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegOlnymi,
Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniaé Zamawiajacemu
na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde Zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujgcej nadzor techniczny
dokumentdw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatdw,

16) Zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich
badan, w tym takie wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajgcego
w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na 2adanie Zamawiajacego dokumentac;ji fotograficznej technika
cyfrowg z realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannodcia dziennika budowy
oraz przechowywanie z nalezyta starannoscig dokumentacji projektowej otrzymanej
od Zamawiajgcego,

19) Przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét
przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robét i zaplecza przed dostepem oséb
trzecich oraz uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych
materiatow,

20) Niezwfoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb
wykonania robét zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacjg projektowg wskazanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego



14.

35,

16.

do odbioru kazdego elementu robét, zgodnie z § 8,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 8,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robét objetych przedmiotem zamdéwienia
wraz z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku
elektronicznym - 2 egz.

25) Przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunieciem
szkéd spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robét, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

26) Przediozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3
niniejszej umowy,

28) Prowadzenie robét w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Sciste]
wspotpracy z Zamawiajgcym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

30) Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng min.
1000000,00 zt w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia za szkody wyrzgdzone na osobie mieniu 0séb trzecich.

31)Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie
obowigzywania Umowy, Wykonawca przedstawi  Zamawiajagcemu  nowe
ubezpieczenie w terminie nie poéiniej niz na 7 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego ubezpieczenia.

32)W przypadku braku ubezpieczenia 0OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robot do czasu
ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac,
lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowa ulicy

w trakcie realizacji zamowienia, dotyczy o0séb wykonujacych roboty ziemne

i rozbiérkowe, roboty przy wykonywaniu nawierzchni.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy

opracg osoby wykonujagce bezposrednie czynnoici zwiazane z wykonywaniem

przedmiotu zamowienia polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych, ktérych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W' przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce

lub podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej,



Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowg Inspekcje
Pracy w tym zakresie lub wezwaé Wykonawce do przedtozenia poswiadczone]
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

17.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 14 €zynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 13 i 14. Nieztozenie przez wykonawce
Wwyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-uiytkowego lub dokumentacji
projektowej,
5) terminowego przystepowania do odbioréw prac projektowych i rob6t budowlanych,
6) przystapienia do odbioru koricowego robét lub ich czesci,
7) terminowe] zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
8) udzielenia Wykonawcy wszelkich petnomocnictw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu przez ustanowiony nadzor inwestorski,
2) robdt zanikajacych przez ustanowiony nadzér inwestorski,
3) koricowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,



10.

11.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czgsciowych dokonuje
W imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywa¢ odbioréw
robét w terminach wynikajgcych z Umowy.

§7

Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego
przez Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie
do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcg robot.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie pozwolenie na budowe/ decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszenia budowy. Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowy, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktéry zostanie
przekazany Zamawiajagcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczegcia robot w terminie okreslonym w protokole
przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnien, o ktorych mowa
w § 5 ust. 13 pkt 5.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot do 12.10.2020 r
Harmonogram rzeczowo - finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegélnych
etapow wynikajace z technologii prowadzenia robét z przedziatem czasowym zostanie
Opracowany przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i mu przekazany w dniu
zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegotowiony - bez zmian termindw
wykonania poszczegdlnych zakresdw, okreslonych w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu
robot. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany
w kolejnosci wykonywania robét.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu
ustala sie na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu kosztorysy ofertowe
przebudowy drogi w miejscowosci Chmielewo— Zatgcznik nr 4, opracowane metoda

uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zalecer okreslonych
w SIWZ.

§8
Odbiory robét
Ustala sig, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:



1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbior koricowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy
Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy
niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Odbior koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru korcowego wyznacza Zamawiajacy.

2)  Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koicowym moga braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne
osoby zaangazowane w realizacje zamoéwienia.

Wykonawca przed odbiorem korcowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robot i zgloszenie

ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robét budowlanych jest ich zakoriczenie a nastepnie

zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegodlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, Ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlana,
przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
warunkami  okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ie teren budowy
oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane
przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych  stosowanie
zainstalowanych urzadzer w budownictwie,

4) protokotdw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi
przepisami,



5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
7. W

protokotéw jakosci materiatdow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci) wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,
podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarangji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.
niezbednych wynikéw badar laboratoryjnych i terenowych,

protokotéw potwierdzajgcych odbiér terenu robot i obiektow przez witasciwych
zarzadcow drdg, terendw i obiektdw,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5)
ustawy Prawo budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji i dokumentagcji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego
rzeczowo i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe);
oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgcego, ze nie wystepujg Zzadne zalegtodci
w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw,

protokotow odbioru roboét sporzgdzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami Jezeli przy realizacji zadania czeé¢ zaméwienia
objetego  niniejsza umowa powierzono  podwykonawcom  lub dalszym
podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepiséw.
przypadku nie dostarczenia ktdregokolwiek z powyiszych dokumentéw Inspektor

nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo odmowi¢ potwierdzenia gotowosci

do czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé
do czynnosci odbiorowych i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

8. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakoriczenia robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca.
9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

zakoriczenie czynnosci odbioru robot nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
Z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

w dniu zakoriczenia czynnoéci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego robét.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru

przedmiot umowy posiada wady lub usterki, to:
1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiaja

lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,



Inspektor nadzoru inwestorskiego moie odmowi¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14
dni od dnia zakoriczenia czynnosci odbiorowych lub zazadaé¢ wykonania przedmiotu
umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdac¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Naleiyte usuniecie wad
i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdéb usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu  Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§9

Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone
na kwotg wraz z podatkiem VAT 404 040,40 zt brutto (stownie: czterysta cztery tysigce
czterdziesci ztotych 40/100 brutto), w tym cena netto: 328 488,13 zt + 23 % podatku VAT
w wysokosci 75 552,27 zt,
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robét
wynikajacych z przedmiotu zaméwienia okreélonego w § 1 niniejszej umowy, wraz
z wartoécig materiatow i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robét i ustug wynikajacych
z §5 niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosé rozliczen finansowych za wykonane roboty
w sposob czesciowy.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie faktury
koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robét i protokolarnym ich odebraniu
przez komisje odbioru koricowego.
Faktura uregulowana bedzie w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu,
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajacego
na nr rachunku Wykonawcy podany na fakturze.



10:

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robot najpozniej w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajagcy wymaga,
aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zgda, aby takie same warunki dotyczace
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy
z dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
ztozenia przez Wykonawce rozliczenia robét.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.

§10

Okres rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koncowego wykonania
robdt przez Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznos¢.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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11.

12,

13;

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzagdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér
ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§11
Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykonawca wnidst Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy w wysokosci 5%

catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy tj. w kwocie 20 202,02

HOLYCh, W TOPIATE s R om . Wykonawca moie

dokonac zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w art. 149 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone w terminach

i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony postanawiajg, ze:

1) czgséc Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona
w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

2) czes¢ Zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowic bedzie
Zabezpieczenie roszczeri Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona
Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy jest krotszy

niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péiniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg

w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.



Zamawiajacy zwrdci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§12
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy

przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé

nie zakoniczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni,

gdy zaistnieje przynajmniej jedna z ponizszych okolicznoéci:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
diuzej niz jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg
oraz uzgodnionymi przez Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje
do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postgpowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne,

6) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoié¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

7) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajgcy

nie przystgpit do odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia

podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci,

o ktérych mowa powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie péiniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.



W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia
placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot
bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit
do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja
jest podstawg do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o naleine Zamawiajgcemu kary
umowne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajgcy moze nalicza¢ Wykonawcy

w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwiloke w rozpoczeciu robdt budowlanych — w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego
w § 7 ust. 1 i ust. 4 niniejszej umowy,

2) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10000,00 zt za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 iw § 7
ust. 7 niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) za nieprzedfozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji i jakosci - w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien
zwioki.

8) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej



zmiany - w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek,
10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokoséci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kaidy taki
przypadek,
12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe
O pracg co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisébw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu,
13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej
z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajgcego wysokoéé kar
umownych na zasadach ogdlnych.
3. Zamawiajgcy uprawniony jest do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia naleinego
wykonawcy.
4. Wykonawca nie odpowiada za opdZnienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate
w wyniku dziatania sity wyzszej.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia umownego
brutto;

§14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.



Strony zobowigzujg sie nie dokonywac istotnych zmian postanowieri Umowy w stosunku
do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem
ust. 3 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwoéé dokonania zmian postanowien Umowy
w zakresie:

1) terminow realizacji Inwestycji w przypadku:

a) braku w dokumentaciji uzbrojenia terenu wszystkich mediow przebiegajgcych
pod projektowang inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

b} rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegolnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin zakoriczenia wykonania umowy, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgce; wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

¢) braku mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy
normatywnych pochyleri podtuznych w rozwiazaniach projektowych oraz innych
rozwigzan zgodnych z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami (wymagana zgoda
na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wydawana przez wiasciwego
ministra): w takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakoriczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym,

d) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajagcych wykonanie Inwestycji w terminach,
o ktorym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego, udokumentowanych w sposob niebudzacy zastrzeien, w tym
w zakresie robot budowlanych w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa
powotywania sig na nie przez Wykonawce,

e) gdy zajdzie koniecznoé¢ wykonania zamowien dodatkowych lub zamowien
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,

f) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujgcg w zakresie termindw
realizacji zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

g) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, o ile bedzie
to uzasadnione nieprzewidzianymi okolicznoéciami,

h) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnoéciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opéznieniami lub okolicznosciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

i) wystgpienia w trakcie realizacji niniejsze] Umowy sity wyiszej w szczegdlnosci
W postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw,



4.

nagtych i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchow itp., a takze
innych zjawisk obiektywnie nie dajgcych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

2) aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego
lub zmiany przepiséw techniczno-budowlanych,

3) zmiany czgsci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom,

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

7) zmiany, kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

8) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

9) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robét, ktérym Wykonawca
powierzyt wykonanie zaméwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

11) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢
na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepisow prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy
w tym zmiany stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokoéci Wynagrodzenia)
jesli taka koniecznos¢ wynikaé bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy
(np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczacych
dofinansowania.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany 0s6b wykonujgcych Przedmiot Umowy wskazanych
w Ofercie, pod warunkiem spetniania przez nie wymogoéw dla oséb uczestniczgcych
w realizacji zamowienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego
danej osoby.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosé¢ wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robot
dodatkowych nie stanowigcych zaméwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie korzystne z punktu widzenia funkgji jakg petni obiekt lub niezbedne
do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych



robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy rezygnacja z tych
robot bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub gdy ich wykonanie
bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie beda nazywane »2aniechanymi”. Zwiekszenie oraz
Zmniejszenie zakresu umowy moze wigzac sig ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robdt
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu przygotowa nego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.

7. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Roboty
takie wykonane samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.

8. Poza zmianami przewidzianymi w ust, 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany
postanowien zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144
ust. 1 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian postanowier Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone
inicjujacy wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é¢ za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp. odnoszgcych sie do zastosowanych rozwigzan,
sprzgtu, urzgdzen, technologii i materiatow potrzebnych przy realizacji robét.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz
inne obowigzujace przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Oferta wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Kosztorys ofertowy przebudowy drogi w miejscowosci Chmielewo w Gminie Puttusk
4) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (Siwz).
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