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UMOWA NR 898/2020

Gmina Puttusk z siedziba w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajgca NIP: 568-15-40-236,
REGON: 130377907, reprezentowana przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Puttusk,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Firma P.H.U. BUDOMUR Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Ogrodowa 5, 06-100 Puttusk NIP 568-159-69-98
REGON 141996697

reprezentowang przez Zbigniewa Wojciecha Kowalczyka — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Wykonawca

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na roboty budowlane polegajace na modernizacji
kuchni i stotéwki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Tadeusza Kodciuszki w Puttusku; dziatka nr 64, obreb 12, Puttusk, ul. Al. Tysigclecia 14 - zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na inwestycji pn.:
,Modernizacja kuchni i stotéwki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kosciuszki w Puttusku; dziatka nr 64, obrgb 12, Puttusk, ul. Al
Tysigclecia 14”.

2. SzczegStowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentaciji projektowej pt. ,Przebudowa oraz
rozbudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 3 Z Oddziatami Integracyjnymi im.
Tadeusza Koéciuszki w Puttusku” , stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Zakres niniejszej
umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg kuchni i stotowki
szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im. Tadeusza
Kosciuszki w Puttusku, w szczegdlnosci:

Przeprowadzenia robét budowlanych, w tym wykonania:
a) Robdt rozbidrkowych i demontazy,
b) Robdt murarsko-tynkarskich,

c) Schoddw zewnetrznych,

d) Podtdg, posadzek,

e) Sufitow,

f) Stolarki,

g) Robdt malarskich i wykoriczeniowych,

a takze:

h) Wykonanie robdt instalacji elektrycznej

i) Wykonanie robdt instalacji sanitarnej i wentylacji,

j) Dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen i elementéw wyposazenia.




Wykonawca po zakoriczeniu wszystkich prac uzyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-

Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Dokumentacji projektowej, wydanych decyzjach administracyjnych

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

3) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa i przyjmuje jg do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamdwienie w terminie okre$lonym w § 7 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannoéci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakoéci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnoéci zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i na warunkach ustalonych niniejszag umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wtasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzgt w zakresie zapewniajagcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333), ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215) oraz wymagania
jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0séb za pomocy, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzgdzenia, sprzet i materiaty.

§2
Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy

Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie Stawomir Rosiriski,
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robét jak réwniez za ich statg sprawno$é techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (jezeli dotyczy),

2) Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli dotyczy),
3) Nadzoru budowlanego (jezeli dotyczy).

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajacego prowadzi¢
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Elzbieta Seweryriska
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Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslaja przepisy

Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa

sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce

obowigzek wykonania robdt, ktére nie sa objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§3
Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci

zamdwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamowienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych,

dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,




6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym
i wyceng nawigzujgcg do kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce w dniu
podpisania umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dziel przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 4 przy czym Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zgdania zafgcznikéw do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwyfaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
9 ust. 1, przy czym wytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych t3 umowa.

§4
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcoéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sy dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosdci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw
zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi bgdz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidfowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujace;.
§5
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytacznie wyrobdw,
materiatéw oraz urzadzeh posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.



2. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdét wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzdr inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatéw
i urzadzen oraz z dokumentacjg projektowa i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdéw wskazanych
w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnieri wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisdw i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdét w sposéb  zgodny
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robét wraz
z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i
zabezpieczeniem ruchu na terenie robdt.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
inadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego
i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdét do dnia koricowego odbioru robét,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koAcowego odbioru
robdt,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia
koricowego odbioru robdt,

5) zapewnienie wtasciwego zabezpieczenia terenu robét przed dostepem oséb postronnych, a
takze zabezpieczenia otoczenia placu budowy przed ewentualnymi zagrozeniami wynikajacymi




8)

9)

z charakteru prowadzonych prac, jak réwniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

wyrzgdzone szkody

uzgadnianie z Zamawiajgcym i Administratorem obiektu harmonogramu prowadzonych prac

majacych wptyw na uzytkowanie obiektu, w szczegélnosci dotyczacych ucigzliwosci

zwigzanych z przerwami dostaw energii/wody/gazu lub ciepta jak réwniez emisja hatasu,

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie (jezeli wymagane) z wiasciwymi zarzadcami drég przed
rozpoczeciem robét projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a
nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych projektdw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystgpowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do
wtasciwych zarzadcéw drdg i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
paséw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

Zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo na terenie obiektu, przylegtych
drogach i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robét,

c) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami oznakowania terenu
budowy,

d) odtworzenia nawierzchni terenéw przylegtych, paséw drogowych, terenéw publicznych i
dziatek prywatnych oraz odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych
zarzadcdw drdg, terendw i obiektéw,

e) przejezdnoéci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazddw do obiektu szkoty i
przylegtych posesji, przy czym czas odcigcia dojazdu do poszczegdlnych posesji
kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin w ciggu dnia,

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominigte w dokumentacji projektowe;

oraz jezeli jest wymagane):

a) nadzoru archeologicznego,

b) nadzoru saperskiego,

c) uregulowanie opfat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamdwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony
$rodowiska)

10) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadze pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajacy bezpieczeristwu oséb i mienia,

11) Podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie



budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci
wynikajacych z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan.
Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

12) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystapieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wtascicieli badz
zarzadcdéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzgdzen podziemnych.

13) Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

14) Odzyski materiatow i surowcdédw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajagcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robdt,

15) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannosciag w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu,

16) Prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

17) Okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzédr techniczny
dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

18) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na Zzadanie Zamawiajagcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami,

19) Wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na Zadanie Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

20) Prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz
przechowywanie znalezytg starannoscia dokumentacji projektowej otrzymanej od
Zamawiajgcego,

21) Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osdb trzecich oraz
uporzagdkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

22) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

23) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa wskazanych przez




Inspektora nadzoru inwestorskiego,

24) Zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 8,

25) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 8,

26) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2
egz.

27) Przywrdcenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robét wraz z usunigciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

28) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcdw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7

29) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej
umowy,

30) Prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w $cistej wspdtpracy z
Zamawiajacym,

31) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

32) Przez  caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu
0sdb trzecich.

33) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

34) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z przebudowg czesci budynku w trakcie
realizacji zamdwienia, dotyczy oséb wykonujacych roboty rozbiérkowe i murarskie, sanitarne i
elektryczne.

15. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreélone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawcg lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej, Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnoéci. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
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osobowych (tj. w szczegdInosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 14 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 13
ust. 1 pkt 12 i 13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.
§6

Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu

budowy,
4) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
7) terminowej zaptaty umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbiorédw robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.
§7
Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 30 dni od
daty udzielenia zamdwienia.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie pozwolenia na budowe. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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Wykonawca opracuje planu BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktory zostanie przekazany

Zamawiajacemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje sig do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania

terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 7.

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja do 31.03.2021 r.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajacy terminy realizacji poszczegolnych etapow

wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie przekazany

Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr2 do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego

terminu wykonania robot, okreslonego w ust. 6.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postgpu robot.

Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci

wykonywania robét.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sig

na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu kosztorysy ofertowe — Zatacznik nr

4, opracowane metoda uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych

i zalecen okreslonych w SIWZ.

§8
Odbiory robét

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr korcowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czeéciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementdw rozliczeniowych robdt oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru czg$ciowego nastgpuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego robdt jest skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:
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a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestdw, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 stanowi
podstawe i niezbedny zatacznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie
z§9ust. 5pkt1).

Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koicowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajacego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) dokumentacje z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego (jezeli wymagany),

3) protokotéw badan, sprawdzer, pomiardéw i préb,

4) atestéw, certyfikaty CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

6) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoéci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

niezbednych wynikéw badar laboratoryjnych i terenowych,

protokotéw potwierdzajacych odbiér terenu robdt i obiektéw przez wiasciwych zarzgdcow
drég, terendw i obiektéw,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjgtej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

oéwiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegfosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotéw odbioru robét sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czgé¢ zamdwienia objgtego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
zaé Wykonawca obowiazany jest ponownie zgtosi¢ gotowo$¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia
robdt, za ktéry odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru kohAcowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8.

zakoniczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8

w dniu zakorczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioruy,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koicowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1)

w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajq sig do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odméwié odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy ponownie,

Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadaC wyznaczenia terminu na odbidr
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10.

zakwestionowanych uprzednio robodt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz

z podatkiem VAT 627 300,00 zt brutto (stownie: sze$¢set dwadziescia siedem tysiecy trzysta ztotych

00/100), w tym cena netto: 510 000,00 zt + 23% podatku VAT w wysokosci 117 300,00 zt.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robét wynikajacych

ze szczegotowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartoscig

materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajgcych z § 5 ninigjszej
umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢

wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenn finansowych za wykonane roboty w sposéb

czesciowe] zaptaty za wykonane roboty zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie fakturowanie zamknietych i odebranych
bez wad etapdw robdt. Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie maksymalnie 2 faktur czesciowych,

o tacznej wartosci nie przekraczajgcej 70% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu cze$ciowego

odbioru robdt;

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich

odebraniu przez komisje odbioru koricowego.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku

Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru korcowego, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia

i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia

robot.

Za date zapfaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywad potragcen.

§10
Okres gwarancji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na 60 miesiecy.
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10,

11.

12.

133

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznoéci wystawienia odrgbnego
dokumentu na ww. okolicznos¢.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w § 8 ust. 11, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.
§11

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwote 12 546,00 zt (stownie: dwanascie tysigcy
pieéset czterdziesci szes¢ zt 00/100.).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
kontraktu oraz wiaéciwego usuniecia wad i usterek nr 998056154589 inr 998056154590 z dn.
17.11.2020
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

W przypadku nalezytego wykonania catosci robdt, 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce

robdt i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$é kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej
nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajacy pobrat z tytutu
ztej realizacji zobowigzarnt Wykonawcy.

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo zamdwien publicznych.

§12
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakorczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

7) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystapit do

odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na
dzier odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstapienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych
robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajgcemu kary umowne.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajacy moze naliczaé Wykonawcy w nastgpujacych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzier: przekroczenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied przekroczenia terminu
okres$lonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
% facznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 26 iw § 7 ust. 7
niniejszej umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

6) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokoéci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzier zwtoki.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,
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10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

12) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

13) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tagcznego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajgcego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzier opdznienia.

§14
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony zobowigzuja sie nie dokonywac istotnych zmian postanowiert Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a) zaistnienia zdarzen uniemozliwiajgcych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktérym mowa w §
7 wust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

udokumentowanych w sposdb niebudzacy zastrzezer, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sig na nie przez Wykonawce,

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania zaméwieri dodatkowych lub zamdwieri polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,

c) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujacg w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznociami  (uszczegétowienie/aktualizacja harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robét)

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnoséciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

f) wystapienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozaréw, naglych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sige przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajgcych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

aktualizacji i zmian rozwigzan technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub zmiany

przepiséw techniczno-budowlanych,

zmiany czedci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamdwienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robot, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie

zamowienia, w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig niekorzystna

dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie postgpowania o
udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany

4.

stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jeéli taka
koniecznoé¢ wynikaé bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczacych dofinansowania.

C oA
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5.  Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogdw dla oséb uczestniczgcych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajacego danej osoby.

6. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robdt dodatkowych
nie stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwosc¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robdt bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jakg petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie beda nazywane ,zaniechanymi”. Zwiekszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robodt
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu.

7. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysoko$¢ wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.

8. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawarte;
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakdw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzgdzen, technologii
i materiatéw potrzebnych przy realizacji robét.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. W razie ewentualnych spordw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Oferta wykonawcy,

Y 4) Kosztorysy ofertowe

5)

WYKONAWGA 4 R 7 ADU
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