Lot £7

IRPSP.7021.6.2.2018

UMOWA
Nr QRN 4050 18, 3018

zawarta w dniu /.{»203b£0’{g r., pomiedzy Gming Puttusk z siedziba: ul. Rynek 41, 06-
100 Puftusk, NIP 5681540236, REGON 130377907 reprezentowang przez Dorotg Subde —
wyznaczong do petnienia funkcji Burmistrza Miasta Puftusk, przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta Puftusk — Teresy Turek

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

a

Przedsiebiorstwem Geologicznym Sp. z 0.0. w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce,
zarejestrowanym w KRS przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000218880 o kapitale zaktadowym 600 000,00 zt,
NIP: 6572586754, REGON: 292884283, reprezentowang przez Krzysztofa Wotowca -
Dyrektora zwanym dalej ,Wykonawcg"

§1

1 Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery
sktadowiska odpadéw w Ptocochowie w 2018 roku zwanego w tresci Umowy "pracg”,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) oraz zakresem prac podanym
wzat. Nr1 do umowy oraz zat. nr 2 tj. decyzjach Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 102/08/PS.0 z dnia 18.12.2008 r. i nr 24/10/PS.0 z dnia
26.02.2010 r., stanowiacymi jej integralng czgsc.

2. Praca zostanie podzielona na dwa etapy, ktére obejma:

2.1 Etap | —wykonanie badan | serii pomiarowej i opracowanie czesciowego sprawozdania

2.2 Etap Il — wykonanie badan Il serii pomiarowej i opracowanie raportu rocznego

§2
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania czgsciowego sprawozdania i raportu rocznego,
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 w formie 3 egz. maszynopisu oraz na noéniku (ptyta CD lub DVD)
w wersji elektronicznej.

§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamodwienia, obejmujacego okres
od 01.01 2018 r. do 31.12.2018 r.:
1.1 okreélonego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 — do dnia 30.06.2018 r.
1.2 okreélonego w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 — do dnia 31.01.2019 r.
2. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiot umowy okreslony §1 do siedziby
Zamawiajgcego.
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. Przy odbiorze przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac

sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokét zdawczo — odbiorczy
przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez strony umowy, zawierajacy
oéwiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot zaméwienia zostal opracowany zgodnie
z umowa, jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie w wysokosci ogétem:
2 900,00 zt (stownie: dwa tysigce dziewieéset ztotych 00/100)
powiekszone o nalezny podatek 23% VAT, w kwocie 667,00 zt (stownie: szescset
sze$édziesigt siedem ztotych, 00/100),
co daje kwote brutto: 3 567,00 zt (stownie: trzy tysigce pigéset szescdziesigt siedem
ztotych 00/100).
Praca bedzie fakturowana etapowo.

2.1 Po przekazaniu wynikéw | serii pomiarowej i sprawozdania czgsciowego (Etap 1)

Wykonawca otrzyma 30% kwoty okreslonej w § 4 ust.1,

2.2 Po wykonaniu badar Il serii pomiarowej i przekazaniu raportu rocznego (Il Etap)

==

2

Wykonawca otrzyma 70% kwoty okreslonej w § 4 ust.1.

Faktury za poszczeg6ine etapy prac beda ptatne w drodze przelewu w ciggu 30 dni od daty
otrzymania faktury z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy:
ING Bank Slaski S.A., nr 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 6572586754
i jest zobowigzany do wystawiania faktur VAT.

W wystawionej fakturze Wykonawca doliczy podatek od towarow i ustug VAT zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczenia odsetek

w wysokosci ustawowe;j.

§5
Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forme odszkodowania beda stanowic kary
umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag:

2.1 za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w terminach okreslonych w § 3 ust.1

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kaizdy dzien zwtoki liczac
od umownego terminu jego dostarczenia;

2.2 za zwloke w usunieciu wad i nieprawidtowosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad i nieprawidtowosci;

2.3 za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto.

S



3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego.

4. W razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego jest on ponadto zobowigzany
do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce oraz czesci wynagrodzenia
stosownej do zaawansowania pracy

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Kara umowna nalezna od Wykonawcy moze zostac pobrana przez Zamawiajgcego takie
poprzez potrgcenie z wystawionych faktur.

§6
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§7
Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania zasad poufnosci i przepiséw dotyczgcych
informacji niejawnych.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy
odpowiednie do przedmiotu Umowy oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie moga wynikngé w zwigzku z realizacjg umowy beda rozstrzygane
przez whasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§9
Umowa niniejsza sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz otrzymuje ,Wykonawca” a 2 egzemplarze ,Zamawiajgcy.

§10
Zatgcznik nr 1 okreslajacy zakres prac oraz zatacznik nr 2 tj. kopie decyzji Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 102/08/PS.0 z dnia 18.12.2008 r. i nr 24/10/PS.0
z dnia 26.02.2010 r. stanowig integralng czesé niniejszej umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

: A
cent. tal Q=00 U
NP GE72586754 REGON 292884283 Dorota CSTnd- 76_/
L_’,—L wyznaczona do pelnienia

funkcji Burmistrza Miasta Pultusk

Sporzadzita: Jolanta Zygmuntowicz/IRPSP
e-mail: jolanta.zygmuntowicz@pultusk.pl

tel: 236925111 gy Ob, 4pa€y. %




Zatacznik nr 1 do umowy nr IRPSP.7021.6.2.2018 z dnia .....02.2018 r.

ZAKRES PRAC

Lp. Przedmiot
1 Badanie wéd podziemnych w zakresie: odczyn (pH), przewodnos¢ elektrolityczna
wiasciwa, ogdlny wegiel organiczny, metale cigzkie (Cu, Zn, Pb, Cd, ers, Hg), WWA, chlorki,
siarczany, fosfor ogdlny, azot ogdlny, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy,
ChZT, BZTs
3 piezometry x 2 serie pomiarowe w roku = 6 probek
2 Badania odciekéw: objetosc i sktad chemiczny w zakresie jak dla wod podziemnych
1 probka x 2 serie pomiarowe w roku = 2 prébki
3 Badania sktadu gazu wysypiskowego w zakresie: metan CH,4, dwutlenek wegla CO,,
tlen O,
9 studni x 2 serie pomiarowe w roku = 18 pomiarow
4 | Kontrola sprawnosci systemu odprowadzania gazu sktadowiskowego —raz w roku
5 Pomiary osiadania powierzchni sktadowiska metodg geodezyjng
3 repery x 1 seria pomiarowa w roku = 3 pomiary
6 |Kontrola stanu zrekultywowanych skarp i korony skfadowiska — metoda obserwacyjna 2
razy w roku
7 Badanie dziennych sum opadéw atmosferycznych z najblizszej stacji meteorologicznej
reprezentatywnej dla lokalizacji sktadowiska odpadéw — wyniki srednia z kazdego miesigca
nalezy zataczy¢ do rocznego sprawozdania
8 Opracowanie sprawozdania czesciowego po pierwszej serii pomiarowej i raportu

rocznego (w wersji pisemnej i elektronicznej) z realizacji badan w ramach monitoringu
nieczynnego sktadowiska odpadéw w Ptocochowie

Sporzadzita: Jolanta Zygmuntowicz/IRPSP
e-mail: jolanta.zygmuntowicz@pultusk. pl
tel.: 236925111
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 1.

PS.IV./PS/7672- 13.8/08

DECYZJA Nr 102/08/PS

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Pultusk ul. Rynek 41, 06 — 100 Puitusk

UDZIELAM

Zgody Burmistrzowi Miasta Pultusk na zamknigcie wydzielonej czesci skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w miejscowosci

Plocochowo (dzialka nr 12/2), gmina Pultusk, na nastepujaeych warunkach:

I. Techniczny sposéb zamknigcia skladowiska odpadéw — zakres robot polegacd
bedzie na uksztaltowaniu istniejgcej czasy skladowiska (wyréwnaniu powierzchni
wierzchowiny ze spadkiem na zewnatrz na rzednej od 108,70 m n.p.m w czgsci polnocnej
przy zjezdzie z korony kwatery do 113,40 m n.p.m. w czgsci poludniowej, wykonaniu
systemu odgazowania skladajacego sig z 9 studni odgazowujacych) oraz ulozenia
nastepujacych warstw rekultywacyjnych:

a. warstwa wyréwnawcza z materialu inertnego o grubosci 20 ecm (masy ziemne lub odpady
mineralne),

b. warstwa drenazu gazowego z gruntu dobrze przepuszczalnego (piasek gruby lub Sredni)
o grubosei 20 cm,

¢. warstwa uszczelniajgca (izolacyjna) wykonana z gruntu stabo przepuszczalnego (gliny)
grubosei 40 cm,

d. warstwa drenazowa wod opadowych z gruntu dobrze przepuszczalnego (piasek gruby lub
zwir) grubosei 20 cm o wspdlezynniku filtracji 107 m/s,

e. warstwa glebotworcza (mineralno-humusowa) skladajaca si¢ z mas ziemnych lub

odpaddow grubodei 30 cm.

Okrywa rekultywacyjna zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczqeych lokalizacyi, budowy,
eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy skladowisk

—
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I1.

odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) powinna porzadkowa¢ i zabezpiecza¢ skarpy oraz
powierzchni¢ korony skladowiska przed erozjg wodna i wietrzng oraz umozliwi¢ powstanie

i utrzymanie trwalej pokrywy roslinne;.

Harmonogram dzialan zwigzanych z rekultywacjg skladowiska — prowadzenie
prac rekultywacyjnych przewidziano w dwéch etapach:

a. ctap I — uksztaltowanie i uformowanie powierzchni i skarp kwatery skladowiska
w sposéb zapewniajacy odplyw wod opadowych zgodnie z zalozeniami projektowymi,
wykonanie warstwy wyréwnawczej o grubosci 20 cm, wykonanie 9 studni odgazowujacych
zloze — do dnia 31 grudnia 2009 r.,

b. etap 11 — wykonanie warstwy drenazu gazowego o grubosci 20 cm, wykonanie warstwy
uszezelniajacej o grubosei 40 em, wykonanie warstwy drenazu wod opadowych o grubosci
20 cm, wykonanie warstwy glebotwérezej (mineralno-humusowej) o grubosei 30 ¢m oraz
wykonanie prac agrotechnicznych niezbgdnych do zapewnienia odpowiednich warunkow
dla roglinnodci, wykonanie obsiewu zadarniajacego (mieszanka roslin trawiastych

i motylkowych) — do dnia 31 grudnia 2011 r.

I11. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowang czescig skladowiska -

zarzadzajacy skladowiskiem zobowiazany jest do:

a. okresowej kontroli stanu zrekultywowanych powierzchni zboczy 1 korony
skladowiska (w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci — spekanie warstw
pokrywajacych, procesy erozyjne, lokalne zastoiska wody — zapewnienia ich
biezacego usuwania oraz prowadzenia prac zapobiegawczych),

b. prowadzenie monitoringu sktadowiska obejmujacego:

e badanic wielkosci opadu atmosferycznego - codziennie na urzadzeniu
pomiarowym (deszczomierzu) zlokalizowanym na terenic eksploatowang;
obecnie nowej kwatery sktadowiska w miejscowosci Plocochowo,

e badanie parametrow wskaznikowych i poziomu wod podziemnych — co szesc
miesiccy w trzech punktach (otworach) pomiarowo-kontrolnych (piezometry P-1,
P-2, P-3). Analizowane wskaZzniki: odczyn pH, przewodno$¢ elektrolityczna
wlasciwa, ogdlny wegiel organiczny OWO, zawartos¢ metali cigzkich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr'®, Hg), suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
WWA, chlorki, siarczany, fosfor ogoélny, azot ogdlny, azot amonowy, azot
azotanowy, azot azotynowy, ChZT, BZTs,

e badanie objetosci i skladu wod odciekowych w zbiorniku odciekow przy
nieczynnej kwaterze — co sze$¢ miesigey, wskazniki jak wyzej,

e badanie gazu skladowiskowego — z czgstotliwoscia raz na szes¢ miesigey

w ustalonych reprezentatywnych miejscach (2 studzienki polozone w centralne;

ra



przystapienie do prac rekultywacyjnych, dzigki ktérym =zostanie odcigty naplyw wod
opadowych i roztopowych, tym samym zahamowaniu ulegnie powstawanie odciekow na
sktadowisku, a w dalszej perspektywie zanik wysigkow przy poélnocnej skarpie kwatery.
Zabezpieczenie odpaddéw zdeponowanych na skladowisku przed nadmierng infiltracjg wod
opadowych jest mozliwe przy zastosowaniu metody biologicznej tj. stworzeniu rekultywacyjne;
warstwy glebotworczej, obsianiu jej odpowiednio dobrana mieszanka roslin zadarniajacych,
a w przysziosci roslinnosci krzewiastej. Umozliwi to szybszy przebieg proceséw przemian
biochemicznych, w wyniku ktérych odpady w krétszym okresie czasu ulegng mineralizacji
i przeksztalceniu w nieszkodliwy dla srodowiska grunt antropogeniczny.

Poniewaz nie wykazano braku mozliwosci monitorowania sktadowiska, o czym mowa
w art. 60 ust. 2 ustawy o odpadach, prowadzenie monitoringu skladowiska w fazie
poeksploatacyjnej powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéw prowadzenia monitoringu
skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Wymagany okres prowadzenia obserwacji
fazy poeksploatacyjnej na sktadowisku wynosi 30 lat. Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporzadzenia
czestotliwos¢ badan poszezegdlnych parametrow wskaznikowych moze ulec zmniejszeniu
jezeli z wynikow monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknigcia skladowiska
odpadéw wynika, ze sktadowisko nie oddzialuje na srodowisko.

Uwzgledniajac powyZsze postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stluzy prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Ministra Srodowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzyvmuja;
|. Burmistrz Miasta Pultusk
ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk

2. aa.

Do wiadomosci:
|. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Bartycka 1 10A, 00-716 Warszawa
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WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, c‘i(niz:y 26 lutego 2010 1.
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DECYZJA Nr 24/10/ B Q2.

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz art. 54

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Pultusk ul. Rynek 41, 06 — 100 Puttusk

zmieniam

decyzj¢ Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 102/08/PS.O z dnia 18 grudnia 2008 r.,
znak: PS.IV./PS/7672-13.8/08 wyrazajacg zgode na zamknigcie wydzielonej czesci
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego w miejscowosci

Plocochowo (dzialtka nr 12/2), gmina Puttusk

w sposob nastepujacy

1. Punkt: .IL.” otrzymuje nowe brzmienie:

»Il. Harmonogram dzialan zwigzanych z rekultywacja skladowiska -
prowadzenie prac rekultywacyjnych przewidziano w dwdch etapach:

a. etap | — uksztaltowanie i uformowanie powierzchni i skarp kwatery skladowiska
W sposob zapewniajacy odplyw wod opadowych zgodnie z zaloZeniami projektowymi,
wykonanie warstwy wyréwnawezej o grubosci 20 cm, wykonanie 9 studni odgazowujgcych
ztoze — do dnia 30 czerwca 2011 r.,

b. etap II — wykonanie warstwy drenazu gazowego o grubosci 20 cm, wykonanie warstwy
uszczelniajaeej o grubosci 40 cm, wykonanie warstwy drenazu wod opadowych o grubosci
20 em, wykonanie warstwy glebotwérczej (mineralno-humusowej) o grubosci 30 c¢m oraz
wykonanie prac agrotechnicznych niezb¢dnych do zapewnienia odpowiednich warunkéw
dla roslinnosci, wykonanie obsiewu zadarniajacego (mieszankg roslin trawiastych
i motylkowych) — do dnia 30 c¢zerwea 2013 r.

2. Pozostalg tres¢ decyzji pozostawiam bez zmian.



UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Pultusk wnioskiem 2z dnia 25 stycznia 2010 r., znak:
RG.Rkrs.7060-3.1/10  (data wplywu do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego — 29 stycznia 2010 r.) zwrdcil si¢ do tut. organu o zmiang decyzji Marszalka
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 102/08/PS.0 z dnia 18 grudnia 2008 r., znak:
PS.IV./PS/7672-13.8/08 w sprawiec wyrazenia zgody na zamkniecie wydzielonej czesci
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego w miejscowosci
Plocochowo (dziatka nr 12/2), gmina Pultusk.

Whniosek dotyczy przesunigcia przewidzianego w dwoch etapach terminu wykonania
prac rekultywacyjnych tzn.: etapu [ polegajagcego na uksztaltowaniu i1 uformowaniu
powierzchni skarp kwatery skladowiska w sposdb zapewniajgcy odplyw wod opadowych,
wykonaniu warstwy wyréwnawezej o grubosci 20 cm, wykonaniu 9 studni odgazowujacych
Zoze z dnia 31 grudnia 2009 roku na 30 czerwca 2011 roku oraz etapu II polegajacego na
wykonaniu warstwy drenazu gazowego o grubosci 20 cm, wykonaniu warstwy uszczelniajacej
o grubosci 40 ¢cm, wykonaniu warstwy drenazu wod opadowych o grubosei 20 cm, wykonaniu
warstwy glebotworezej (mineralno-humusowej) o grubosei 30 cm, wykonaniu prac
agrotechnicznych niezbednych do zapewnienia odpowiednich warunkow dla roslinnosci,
wykonaniu obsiewu zadarniajacego (mieszanka roslin trawiastych i motylkowych) z dnia
31 grudnia 2011 roku na 30 czerwca 2013 roku.

/. wyjasnien Strony wynika, ze zmiana terminu wykonania powyzszych prac
spowodowana jest brakiem odpowiednich srodkéw finansowych w budzecie gminy Pultusk
zwigzanych m.in. ze znacznie obnizonymi wplywami z tytulu udziatu w podatku dochodowym
od osob fizycznych 1 prawnych w stosunku do zaplanowanych na rok 2009, a jednoczesnie
bardzo duzymi kosztami rekultywacji.

Organ majgc na uwadze stuszny interes Strony uwzglednit wniosek w catosci 1 orzekl
jak w sentencji. Niemniej jednak tut. organ zwraca uwagg, iz zmiane harmonogramu prac
rekultywacyjnych (orzeczona w niniejszej decyzji) nalezy traktowac jako ostateczng, a Strona
winna podja¢ wszelkie starania celem dotrzymania okreélonego w przedmiotowej decyzji
terminu rekultywacji wydzielonej cz¢sci skladowiska.

Od niniejsze] decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Ministra Srodowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

J
Otrzymuja: i 1“-
1. Burmistrz Miasta Pultusk ’
ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk -\/
2. aa.
Do wiadomosei:
1. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Bartycka 110A. 00-716 Warszawa P A
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