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UMOWA .:.7../2019
IRP$P042.2.3.2019
zawarta w dniu .44 2. &.A..2019 r.

I

na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych polegajacych
na wyréwnaniu powierzchni jezdnej Rynku poprzez przebudowe ul. Rynek w Puttusku —
Il etap wraz z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.:
»Wizrost regionalnego potencjatu turystycznego w Pultusku poprzez ochrone obiektéw
zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V ,,Gospodarka przyjazna srodowisku”,
Dziatanie 5.3 ,Dziedzictwo kulturowe” wspéffinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego”.

pomiedzy:

Gming Puttusk, ul. Rynek 41, 06-100 PULTUSK, NIP 568 15 40 236, REGON 130377907
reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka —Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Puttusk

zwang dalej Zamawiajacym,

a

Kazimierzem Strzyzewskim prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod nazwa: KAZ — DROG
Kazimierz Strzyzewski ul. Widok 12/17, 06-100 Puttusk, NIP: 568-12-40-391,

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego na petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych polegajgcych na wyréwnaniu
powierzchni jezdnej Rynku poprzez przebudowe ul. Rynek w Puttusku — Il etap wraz z
wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,Wzrost
regionalnego potencjatu turystycznego w Puttusku poprzez ochrone obiektow zabytkowych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Os Priorytetowa V ,Gospodarka przyjazna Srodowisku”, Dziatanie 5.3
,Dziedzictwo kulturowe” wspodtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ustuga polegajgca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego rob6t budowlanych polegajacych na wyrdwnaniu powierzchni jezdnej
Rynku poprzez przebudowe ul. Rynek w Puttusku — Il etap wraz z wykonaniem
przebudowy kanalizacji deszczowej.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywata sie bedzie na podstawie umowy, ktorg
Zamawiajgcy zawrze z wykonawcami robét budowlanych, wytonionymi w wyniku
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

3 Umowa, o ktdrej mowa w ust. 2, okresli termin zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru cafoéci zadania inwestycyjnego oraz ustali okres gwarancji dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego

w nastepujgcych okresach:

1) nad realizacjg robdt — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia faktycznego
odbioru koncowego robdt od wykonawcy i przedstawienia przez Inspektora
Nadzoru rozliczenia zadania inwestycyjnego. Termin zakonczenia realizacji
inwestycji — 31 pazdziernik 2019

2) w okresie gwarancji — od dnia dokonania odbioru koricowego od wykonawcy robot
do dnia, w ktérym uptynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawce robét lub
do dnia odbioru usuniecia usterek od wykonawcy robdét lub wykonawcy
zastepczego, w zaleznosci od tego, ktory termin pdiniej sie korczy.

§2
Obowiazki Inspektora Nadzoru

1. Nadzdr inwestorski sprawowany bedzie przez caty okres realizacji inwestycji okreslony
w nastepujacy sposob: termin rozpoczecia — od daty zawarcia umowy z Wykonawca
roboét budowlanych; termin zakoriczenia robét nadzorowane] inwestycji zostat okreslony
do 31 paidziernika 2019 r. W przypadku zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu
realizacji umowy Wykonawcy robdt Inspektor Nadzoru sprawuje nadzér do faktycznego
koncowego odbioru robdt bez zmiany kwoty wynagrodzenia. Powyzsza ustuga nadzoru
inwestorskiego sprawowana bedzie do chwili spisania protokotu koncowego. Ponadto
Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego powyzszej inwestycji
zobowigzany bedzie petni¢ te funkcje przez caly czas trwania gwarancji okreslonej w
umowie z Wykonawca robot budowlanych.
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Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie m.in. do:

przekazywania terenu budowy zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie Prawo
budowlane,

egzekwowania od Wykonawcy robdét budowlanych obowigzkow wynikajacych
zZumowy zawartej z Zamawiajacym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy,
utrzymania czystosci drog dojazdowych oraz porzgdku w otoczeniu placu budowy,

koordynacji wykonywania robdt oraz biezacej kontroli zgodnosci wykonywania robdt
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, zgodnie z decyzjami Zamawiajgcego,
przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

wydawania kierownikowi budowy polecenn potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych usunigcia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan,

wstrzymania robdét budowlanych w ramach Inwestycji w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywofa¢ zagroienie, badi spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem,

prowadzenia kontroli jakosci wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych
materiatow iwyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

prowadzenia systematycznej kontroli zgodnosci cech jakoéciowych elementow robot
i materiatdw z wymaganiami dokumentu — w oparciu o wyniki badai tych cech
dostarczonych przez Wykonawce;

dokumentowania niezaleznie od wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy
oraz prowadzenia dodatkowe]j identyfikacji robdt metodg fotograficzng (cyfrows) -
biezagce dokumentowanie czynnosci budowlanej, w celu potwierdzenia
prawidfowosci wykonania robot,

ustalania zakresu ewentualnych robdt zamiennych, uzupetniajgcych lub
dodatkowych, opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonywania robot
zamiennych, uzupetniajacych lub dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego,

przeprowadzania, odbiorow robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) i odbioréow
czesciowych elementéw robdét budowlano — montazowych, uczestniczenie w prébach
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i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow;

rozliczenia umowy/éw na roboty budowlane rowniez w przypadku jej/ich
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,

czynnego uczestnictwa w regularnych spotkaniach z wykonawca robét budowlanych
w celu omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omdwienia postepu robét
iich jakosci, harmonogramu wykonawcy robdt budowlanych, zaangazowanego
potencjatu sity roboczej iproblematyki BHP, zgodnosci wykonywania robdt
z przepisami prawa, orzeczeniami iuzgodnieniami wilasciwych organdéw oraz
przepisami i normami, wplywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje tych robét,

opracowania i wdrozenia procedury odbioru robét z uwzglednieniem przekazania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchéw technologiczno-
instalacyjnych, dostarczenia kompletu $wiadectw, atestéw oraz innych dokumentéw
odbiorowych,

wystgpowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajacego o wprowadzenie
do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcy robét
budowlanych, a w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek
albo stwierdzenia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania
innych  rozwigzan  konstrukcyjnych  lub  materiatowych niz  przewidziane
w dokumentacji projektowe],

rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét;
w razie potrzeby zasiegajagc odpowiednio opinii Autora Projektu lub — w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i po jego akceptacji co do zakresu i ceny — rzeczoznawcow,

kontroli postepu prac pod katem zgodnosci terminéw z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejnosci
wykonywania robot, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i srodkéw
techniczno-organizacyjnych, kontrola terminéw rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania poszczegdlnych robét i ostatecznego zakoiczenia tych robét,

organizowania i dokonywania odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem udziatu
Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek
z terminem ich usuniecia,

przygotowania dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru koricowego, w tym:

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru
koncowego,
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b) skompletowanie dokumentacji powykonawcze;j,

19) pomocy Zamawiajgcemu w wystepowaniu przed sgdami powszechnymi w sprawach
dotyczacych  zobowigzan umownych uczestnikéw procesu inwestycyjnego
(Wykonawcy inwestycji, podwykonawcy).

20) realizacji uprawnient Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji.

3. Inspektor Nadzoru pokrywa wszelkie koszty dojazdéw, zakwaterowania, wyiywienia
oraz obstugi inwestycji poniesione w zwigzku z realizacjg powierzonych mu
obowigzkdw wynikajacych z umowy zawartej w wyniku niniejszego postepowania.

§3
Uprawnienia Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru, petnigc nadzér inwestorski, dziata we wtasnym imieniu w ramach
udzielonego petnomocnictwa, na rzecz Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany
do nalezytej starannosci w okresie realizacji robot jak tez po ich zakonczeniu.
Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszg umowg umocowania jest
przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy, ktdra zostanie zawarta
z wykonawcg o wykonanie robét.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$é za wyrzadzenie
szkody bedgcej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejszg umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla umdw starannego
dziatania. Naprawienie szkody obejmuje wyfgcznie straty, ktére poszkodowany ponidst.
Inspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wykonawcy robot budowlanych.
§4
Wynagrodzenie Inspektora
Ustala sie wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za petnienie nadzoru inwestorskiego
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie w ryczattowej kwocie 9 594,00 zt brutto, w
tym nalezny podatek VAT 1 794,00 zi.
Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego od wykonawcy robét, okres udzielonej przez wykonawce gwarancji oraz
ilos¢, zakres i wartos¢ udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecenn na
wykonanie robdot dodatkowych i robét zamiennych, a takie ilos¢ i wynik
przeprowadzonych przegladéw w okresie gwarancji.

. Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy w

terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej
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faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujace.
4. Datq zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
5. Inspektor Nadzoru wystawia fakture na: Gmine Puttusk, ul. Rynek 41,06-100 Puttusk, NIP
5681540236, REGON 130-37-79-07.
§5
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania

bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli

Zamawiajgcy zgtosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze Nadzoru

spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajagcego o zajetym stanowisku wzglednie

podjetych dziataniach.
§6
Przedstawiciele Stron

1. PrzedstawicielamiInspektora Nadzoru na budowie sg:

Kazimierz Strzyzewski — inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

- Wiestaw Ochtabinski — inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej.

2. Korespondencja pomigdzy Zamawiajgcym a Inspektorem Nadzoru prowadzona bedzie na

adres:

1) Zamawiajacy: Urzad Miejski w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, adres mailowy:

jaroslaw.turek@pultusk.pl

§7
Kary umowne

1. Udokumentowana przez Zamawiajgcego nieterminowa realizacja obowigzkdw
Inspektora Nadzoru, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych w wysokosci
0,5% catosci wynagrodzenia Inspektora Nadzoru za kazdy dzien zwloki w wykonaniu tych
obowigzkow.

2. Zamawiajgcemu przysfuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.

3. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkdw skutkujgca koniecznoscig poniesienia
przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy
lub na zastepcze usuwanie usterek ze srodkdéw wiasnych zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwote tych kosztow
dodatkowych z tytutu odstgpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego.
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4. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru za odstgpienie od umowy z przestanek innych niz
opisane w §8 zapfaci kary umowne w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1.

§8
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje
przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystapienia zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie leiy
w interesie publicznym, czego nie moizna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania Wykonawcy robdt budowlanych jak rowniez
Inspektora Nadzoru,

c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora Nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosici przez Inspektora Nadzoru i nie prowadzenia ich w czasie
dtuzszym niz 14 dni,

e) nienalezytej realizacji czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

2) Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawce rozpoczeta w terminie 90 dni od daty
ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiajacego,

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy z wykonawcg, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru,

c) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w §4
ust. 3 niniejszej umowy.

§9
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem
wynagrodzenia orazw razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu
umowy,
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2) zwiekszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia dodatkowych
robét koniecznych do zrealizowania — bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyiszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

c) przekroczenia termindéw okreslonych w umowie wynikajgcych z winy Zamawiajgcego;

d) zmiany umowy Zamawiajgcego z jednostkg dofinansowujgcg w zakresie termindw
realizacji zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy

Zamawiajacy, oprocz zmian, o ktérych mowa w ust. 2, dopuszcza wszelkie zmiany

umowy, ktdry beda nastepstwem zmiany umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

robot budowlanych.
§ 10
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, jakie mogg wynikngé¢ z wykonania umowy, strony bedg rozstrzygac
polubownie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku nie osiggniecia ugody spory bedag rozstrzygane przez Sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.
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Inspe({or Nadzoru Zamawiajacy

Sporzadzila: Anita Brzezifiska/IPSP




