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pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568 15 40 236, REGON 130377907
reprezentowaną przez: Mateusza Miłoszewskiego — Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk
działającego na podstawie upoważnienia nr 57/2020 z dnia 19.03.2020 r.
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pułtusk - Teresy Turek.
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
Kazimierzem Strzyżewskimprowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: KAZ — DRÓG Kazimierz
Strzyżewski ul. Widok 12/17, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-12—40-391,
zwanym dalej „Inspektorem nadzoru”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro, oznaczenie sprawy ZZP.271.21.2020.
Zamawiający zleca, a inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego
w okresie prowadzenia robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa placu zabaw w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 w Pułtusku w ramach projektu „Obiekty małej architektury na terenie placu zabaw
w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Pułtusku". Zakres zadania objętego nadzorem określony jest
w umowie na realizacje zadania inwestycyjnego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, zapytaniu ofertowym Zamawiającego oraz ofercie Wykonawcy robót.
Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż funkcje inspektora nadzoru pełnić będą osoby
uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane" (Dz.U. z 2019 r., poz.1186) oraz przynależące do izby
inżynierówbudownictwa.

@ 1
Podstawy prawne

1.0bowiązkl Inspektora nadzoru należy sprawować zgodnie z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.),
2) Decyzją MazowieckiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której kopia stanowi załącznik
nr 2 do umowy,
3) Przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz.963).
4)Umową na wykonanie robót budowlanych wraz harmonogramem prac która zostanie
udostępniona Inspektorowi nadzoru po zawarciu niniejszej umowy.
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Zasady wykonania nadzoru

1.Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Inspektor
nadzoru wykonywać będzie osobiście zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego, decyzją
o pozwoleniu na budowę, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą
robót budowlanych realizującym zadanie inwestycyjne, oraz wynikających z zaistniałych potrzeb
rozwiązywaniaproblemów powstałych w trakcie realizacji zadania.
2. Inspektor nadzoru obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi,
jakość wykonywanych robót oraz terminowość wykonania zgodną z harmonogramem rzeczowo—
finansowym.
3. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej
następstwem nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejsza umową w granicach
przewidzianychdla umów starannego działania.
4. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego
w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.
5. Powierzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania nadzoru podwykonawcom
w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
6. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających
nadzoru wynikających z postępu robót i potrzeb procesu inwestycyjnego, a także na każde wezwanie
Zamawiającego, przy czym:
1)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3)każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
7.Czas reakcji inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego powinien nastąpić nie później niż
w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy
konkretny termin.
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Zakres obowiązków

1.Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podejmowania decyzji
dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji projektowej i STWiOR dotyczących
robót budowlanych na terenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4
w Pułtusku” zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych
w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, którym jest Gmina Pułtusk
z siedzibąw Pułtusku przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.
2.Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, w
szczególności zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, jak również zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością.
3.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu złożenia oświadczenia
o podjęciu nadzoru inwestorskiego.
4.0świadczenie, o którym mowa w ust. 3. należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od
zawarcna niniejszej umowy.
5.0bowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego,
rozliczeniu robót fakturą końcową oraz dokonaniu odbioru ostatecznego.
6.0bowiązkiem Inspektora nadzoru jest zapoznanie się z dokumentacją projektową, STWiOR, ofertą
Wykonawcy robót budowlanych, umową o wykonanie robót budowlanych
i kosztorysem ofertowym.



7. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru w okresie realizacji robót należy
w szczególności:
1) kontrola jakości wbudowanych materiałów,
2) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, aprobat
technicznych, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów
wyposażenia i innych wyrobów, dokonywanie oceny, jakości elementów wyposażenia na placu
budowy przed ich wbudowaniem,
3) nadzór nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
4) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umowami
o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
5) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku zastosowania się wykonawcy robót
budowlanych do poleceń Inspektora nadzoru.
6) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych niezgodnie dokumentacją
projektową, STWiOR, umową o wykonanie robót budowlanych lub ujawnienia się powstałych z

przyczyn obciążających wykonawcę robót budowlanych wad w robotach budowlanych wezwanie
wykonawcy robót budowlanych do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w
wyznaczonym, terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Wadą są jawne lub ukryte właściwości
tkwiące w robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy o wykonanie robót budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, każde nieuzgodnione z
Zamawiającym:zmniejszenie wartości przedmiotu umowy wykonanie robót budowlanych, obniżenie
stopnia użyteczności przedmiotu umowy wykonanie robót budowlanych, odstępstwo od
dokumentacji projektowej lub STWiOR, obniżenie, jakości robót poniżej standardu określonego
w dokumentacji projektowej lub STWiOR, niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana
parametrów użytkowych obiektu ijego urządzeń i wyposażenia,
7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okolicznościmające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
8) nadzorowanie robót budowlanych w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność
nadzoru, oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych
i Zamawiającego,
9) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,
10) wydawanie poleceń, decyzji, zgody i akceptacji, które są obowiązujące dla wykonawcy robót
budowlanych. Wykonawca robót budowlanych ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w
terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru,
w takim przypadku Inspektor nadzoru jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia swojego
stanowiska. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały
rozstrzygnięciuprzez Zamawiającego,
11) zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych,
Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób w celu omawiania lub
wyjaśniania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności
dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego
wykonania umowy o wykonanie robót,
12) informowanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzenie narady i zapewnienie jej protokołowania,
13) przekazanie wszystkim osobom zaproszonym na naradę kopii protokołu lub ustaleń. Do ustaleń
zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za
Wiązące,
14) weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej,
15) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej będzie obecny na budowie, co
najmniej jeden raz w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy lub w
inny sposób uzgodniony z Zamawiającym,



16) zgłaszanie uwag, zastrzeżeń oraz występowanie do wykonawcy robót budowlanych
z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu wykonawcy robót budowlanych lub jego
podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: uporczywie wykazuje rażący brak
staranności, wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosuje się do
postanowień umowy o wykonanie robót budowlanych lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,
zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
17) stwierdzenie stanu zaawansowania robót budowlanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub
jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych,
18) nakazanie wykonawcy robót budowlanych wpisem do dziennika budowy natychmiastowego
doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że teren budowy po
zakończeniu robót budowlanych nie został nieprzekazany przez wykonawcę robót budowlanych we
właściwym stanie,
19) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy w przypadku wystąpienia okoliczności nieleżących po
stronie wykonawcy robót budowlanych a mających wpływ na termin realizacji robót,
20) ustosunkowanie się do zgłoszonego przez wykonawcę robót budowlanych żądania zmiany w
umowie o wykonanie robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku
dotyczącego takiej zmiany oraz przekazanie pisemnej informacji dotyczącej zajętego stanowiska
Zamawiającemuwraz z uzasadnieniem,
21) stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych
wypadach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do
rozliczeń z Zamawiającym,
22) udział w inwentaryzacji robót w przypadku przerwania robót budowlanych,
23) sporządzenie protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz określenie
łącznej wartości zinwentaryzowanych robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR,
24) informowanie Zamawiającego o wykonywaniu robót budowlanych przez podwykonawców,
25) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zagospodarowanie terenu, wezwanie wykonawcy
robót budowlanych do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień,
26) w/w wymienione obowiązki Inspektora nadzoru dotyczą również podwykonawców robót
budowlanych (w zakresie, w jakim dotyczą powierzonych przez wykonawcę robót budowlanych
czynności).
8.0bowiązki Inspektora związane z odbiorami robót:
1) uczestnictwo w odbiorach,
2) dokonanie odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych robót zanikających
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru i potwierdzenie odbioru robót Protokołem odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym wykonawcę
robót budowlanych niezwłocznie, nie później niż w ww. terminie,
3) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym oraz odbiorach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia
wskazanego w ofercie,
4) potwierdzenie w dzienniku budowy własnym podpisem gotowości robót do odbioru końcowego
oraz należytego uporządkowania terenu robót,
5) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i

zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
6) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy po dokonaniu odbioru końcowego robót oraz
przekazanie go Zamawiającemu,
7) obowiązki Inspektora nadzoru dotyczą również podwykonawców robót budowlanych (w zakresie,
wjakim dotyczą powierzonych przez wykonawcę robót budowlanych czynności).
9.Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania robót wykraczających poza zakres umowy o wykonanierobót budowlanych wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego wterminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem do Zamawiającego przez wykonawcę robót



budowlanych lub Inspektora nadzoru. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we
wskazanym terminie zwalnia wykonawcę robót budowlanych z obowiązku wykonania poleceń
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności
i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.
10.Inspektor nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby
zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych,
stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót.
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Termin obowiązywania umowy

1.Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustala się na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.
2.Termin zakończenia realizacji zadania ustala się na dzień podpisania ostatecznego protokołu
odbioru robót.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru,
Zamawiającymoże przedłużyć termin określony w ust. 2
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Inne obowiązki

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
2.Inspektor nadzoru przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopiedokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby InżynierówBudownictwa
dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo
Budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych
w ofercie.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w poprzednim punkcie, w trakcie realizacji umowywinna być uzasadniona przez Inspektora nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.4. Inspektor nadzoru przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w ust.2, nie później niż 7 dni przed
planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób.
5.Przerwa w realizacji niniejszej umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru i nie będzie stanowić podstawy do
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od
daty otrzymania propozycji zmiany. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów
potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób
mających pełnić samodzielne funkcje stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przezZamawiającego z winy Inspektora nadzoru.

& 6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru za wykonywanie czynności objętych niniejsza umową zgodniez ofertą ustala się w wysokości netto 2 032,52 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzydzieści dwa złote



52/100) powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość brutto 2 500,002ł
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

2.Wartość faktury częściowej w 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 1 200,00 zł, brutto,
jej wysokość musi być proporcjonalna do stanu zaawansowania rzeczowego robót budowlanych.
3.Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Inspektora nadzoru podany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Faktura końcowa zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy
robót i wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą umową
i przedstawieniu przez Inspektora nadzoru sprawdzonej dokumentacji powykonawczej.
5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego
6. Przeniesienie wierzytelności z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji zobowiązań
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

5 7
Kary umowne

1.Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru zapłaty kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych
od Inspektora nadzoru, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w @ 6 ust. 1 niniejszej
umowy,
b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa
w niniejszej umowie w wysokości 500 zł od każdej obecność, która była przewidziana lub wymagana
w danym dniu,
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Inspektor nadzoru
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 6 ust. 1
niniejszej umowy,
cl) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 1000 zł za każdy
dzień opóźnienia,
2.Kary umowne, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Inspektorowi
nadzoru za wykonanie usługi.
3. Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
umownego.
4. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Inspektor nadzoru nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
5. Potrącenia, będą dokonywane z faktury po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 2, kary
umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania przez Inspektora nadzoru wezwania do zapłaty.

98
Zmiany umowy

1. Zamawiającydopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku dotreści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcyw zakresie:



1)zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej;
2)zmiany cen wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych podatków
w stopniu wynikającym z tych zmian;
3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy — zmiana polegająca na przedłużeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach:
a) wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
c) wystąpienia wcześniej nie przewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy,
3 w szczególności siły wyższej:
4)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy — zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania
przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona miała wpływ na
ustalony termin wykonania robót budowlanych;
5) zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umową posłużył się doświadczeniem
podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez
Zamawiającegow procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy;
6) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych — zmiana będzie możliwa na wniosek
Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ oraz przedłożeniudokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależnoścido właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Zamawiającyzastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawyPrawo zamówień publicznych,w przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy orazzmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy;
2)powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu
umowy; Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne,niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
3)powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą", grożących rażącą stratą,których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy

5 9
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającyma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) jeżeli lnspektor nadzoru nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lubnie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.
2) jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązkiw sposób naruszający postanowienia niniejszej
umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa wich wykonywaniu.
3) w razie postawienia firmy inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadłości.
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżyw interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawozamówień publicznych.
5) w razie nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganychuprawnień konstrukcyjno — budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależnoścido branżowego samorządu zawodowego.



2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2
Zamawiającyma prawo do kary umownej w wysokość 10% wynagrodzenia netto określonego w @ 6
niniejszej umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy
czym odstąpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych
i faktycznych odstąpienia/wypowiedzenia.
4.W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego Inspektora nadzoru
obciąża obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót
w terminie 14 dni od odstąpienia/wypowiedzenia umowy,
S.Żamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inspektor nadzoru nie odpowiada
obowiązany jest dokonać odbioru przerwanych robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty
zrealizowane do dnia odstąpienia, pod warunkiem ich prawidłowego wykonania potwierdzonego
odpowiednim protokołem. Kwota zapłaty zostanie naliczona proporcjonalnie do stanu wartości
zrealizowanych robót budowlanych.

5 10
Postanowienia końcowe

1.Wsze|kie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i potwierdzenia
przyjęcia jej przez obie Strony.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane.
3.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy,w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego
ijeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawierają komplet załączników.
4. Integralną częścią umowy są w szczególności następujące dokumenty:
1) Projekt budowlany
2) Decyzja MazowieckiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3) STWiOR
4) Oferta Inspektora nadzoru.

INSPEKTOR NAFZIORU
ZAMAWIAJĄCY
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